
Contract de lucrări

nr. ______________data_______________

1. Părţile Contractante

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, 

Între 

Municipiul Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr. 1A, cod poştal 320084, telefon/fax
0255216627 / 0255215314, cod fiscal 3228764, cont trezorerie RO72 TREZ 1815 006X XX00 0150,
reprezentat prin Primar Popa Ioan, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi 

[Executantul],  cu  sediul  în:  [adresa],  telefon:  [număr  telefon],  fax:  [număr  fax],  e-mail:  [adresă
electronică],  număr de înmatriculare [număr de înmatriculare],  cod de înregistrare  fiscală [cod de
înregistrare  fiscală],  cont  IBAN  nr.  [cont  bancar],  deschis  la  [Trezoreria/Banca-Sucursala]
reprezentată prin [numele și prenumele reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai Executantului],
[funcția(iile) reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai Executantului],  în calitate de Executant,
pe de altă parte.

1.1. Legea 
Legea Contractului este legea Română. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania
   

1.2. Comunicarea 
În orice situație în care este necesară emiterea de înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare
de către o persoană, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba română și
nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat. 
Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în
scris.  Orice  document  scris  trebuie  înregistrat  atât  în  momentul  transmiterii,  cât  și  în  momentul
primirii. 
Comunicările între părți se vor realiza prin utilizarea următoarelor coordonate:

Pentru Achizitor:
Persoana de contact: [introduceți nume prenume]
Poziția: [introduceți funcția]
Departament: [introduceți denumirea departamentului]
Adresa: [localitatea], str. [numele străzii], nr. [nr.], jud. [numele județului]
Tel:[introduceți numărul de telefon]
Fax: [introduceți numărul de fax]
Email:[introduceți adresa de email]
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Pentru Executant:
Persoana de contact: [introduceți nume prenume]
Poziția: [introduceți funcția]
Departament: [introduceți denumirea departamentului]
Adresa: [localitatea], str. [numele străzii], nr. [nr.], jud. [numele județului]
Tel:[introduceți numărul de telefon]
Fax: [introduceți numărul de fax]
Email:[introduceți adresa de email] 

1.3. Obligații cu privire la legile din România
Executantul va respecta legile din România. 

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile Contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c.  preţul  contractului  -  preţul  plătibil  executantului  de către  achizitor,  în  baza contractului,  pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e.  forţa  majoră  -  reprezintă  o  împrejurare  de  origine  externă,  cu  caracter  extraordinar,  absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii
sau  vinei  acestora,  şi  care  face  imposibilă  executarea  şi,  respectiv,  îndeplinirea  contractului;  sunt
considerate  asemenea  evenimente:  războaie,  revoluţii,  incendii,  inundaţii  sau  orice  alte  catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
g. ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de achizitor către Executant privind execuţia
lucrărilor. 
h. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de execuţie. 
i. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea Executantului de a exprima o
opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură
cu  posibile  contracte  în  viitor  sau  în  conflict  cu  alte  angajamente,  trecute  sau  prezente,  ale
Executantului.  Aceste  restricţii  sunt  de  asemenea  aplicabile  oricăror  sub-contractanţi,  salariaţi  şi
experţi acţionând sub autoritatea şi controlul Executantului.
j. Despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către
instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în
urma încălcării contractului de proiectare şi execuţie lucrări de către cealaltă parte. 
k. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de
către una din părţile Contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;
l. proiectul: proiectul (documentaţia) în legătură cu care sunt executate lucrările în conformitate cu
prevederile din prezentul contract; 
m. sector de lucrare : obiect de construcţie, parte a obiectivului de investiţie cu funcţionalitate distinctă
în cadrul ansamblului acestuia
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n. termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului
sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul
în care ultima zi  a termenului  se împlineşte  într-o zi  nelucrătoare,  termenul  va expira  la  sfârşitul
următoarei zile lucrătoare
o. garanţia de bună execuţie- suma de bani care se constituie de către Executant în scopul asigurării
Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
p. garanţia acordată lucrărilor: perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi
data recepţiei finale
r. garanţia tehnică: garanția acordată echipamentelor și utilajelor din cadrul construcției
s.  perioadă  de  notificare  a  defecţiunilor  înseamnă  perioada  de  timp  cuprinsă  între  momentul
identificării  defecţiunii  şi  momentul  transmiterii  către  Executant  a  notificării  privind  defecţiunile
apărute la lucrări sau sectoare de lucrări în intervalul de timp cuprins între data recepţiei la terminarea
lucrărilor  sau  Sectoarele  de  Lucrări  şi  recepţia  finală,  la  expirarea  perioadei  de  garanţie  acordată
lucărilor.

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
în mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1 Obiectul contractului constă în execuție lucrări pentru obiectivul: „Modernizarea şi dotarea şcolilor

şi grădiniţelor din ZUM: Reabilitare Şcoala Primară Dealu Mare” cod SMIS 142828, în perioada convenită şi
în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. (1) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil
executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei, fără TVA. 
(2) Preţul contractului este ferm în lei în condițiile prevăzute în documentația de atribuire.

5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de 9 luni, de la data Ordinului de începere.
5.2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către ambele părți iar contractul
operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în
vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.
5.3 Prezentul contract încetează să producă efecte la expirarea perioadei de garanție acordată lucrărilor
executate,  respectiv ............ de luni după semnarea fără obiecțiuni a procesului verbal de receptie la
terminarea  lucrărilor  și  restituirea  garanției  de bună execuție  în  condițiile  menționate  în prezentul
contract.
5.4 Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul părților, printr-un act adițional, dacă este
cazul.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt (cel puţin):
a) Caietul de sarcini, inclusiv anexele acestuia;
b) Propunerea tehnică şi Propunerea financiară;
c) Grafic Gantt de realizare a investiției publice (fizic și valoric);
d) Grafic de facturare și de efectuare a plăților, dacă este cazul;
e) Dovada constituirii Garanției de bună execuție;
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g) Acord de asociere, dacă este cazul
h) Acordul de subcontractare, Contracte cu subcontractanți și anexele acestora, dacă este cazul
i)Alte  documente,  după  caz,  pe  care  părţile  înţeleg  să  le  considere  ca  fiind  parte  integrantă  a
contractului.
6.2 În caz de ambiguitate sau discrepanțe ale Documentelor Contractului, Achizitorul trebuie să emită
toate  clarificările/dispozițiile/ordinele/instrucțiunile necesare, după caz.

7. Executarea contractului 
7.1 - Executarea contractului începe la data intrării în vigoare a acestuia , după constituirea garanţiei
de  bună execuţie  şi  predarea  amplasamentului  liber  de orice  sarcini  care  ar  putea  afecta  execuția
lucrărilor, respectiv de la data menționată în ordinul de începere a lucrărilor emis de Achizitor către
Executant.
Constituirea garanției de bună execuție se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea
contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15
zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

7.2. Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de îndeplinire,  parte integrantă din
prezentul contract. 
7.3. Termenul de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract este de 9 luni.

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional 
8.1  -  Toate  fosilele,  monedele,  obiectele  de  valoare  sau  orice  alte  vestigii  sau  obiecte  de  interes
arheologic descoperite  pe amplasamentul  lucrării  sunt considerate,  în relaţiile  dintre  părţi,  ca fiind
proprietatea absolută a achizitorului. 
8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare
alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a
îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel
de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile
vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
8.3  -  Achizitorul  are  obligaţia,  de  îndată  ce  a  luat  la  cunoştinţă  despre  descoperirea  obiectelor
prevăzute  la  clauza  8.1,  de a  înştiinţa  în  acest  sens  organele  de  poliţie  şi  comisia  monumentelor
istorice.

9. Obligaţiile principale ale executantului 
9.1 Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină „Modernizarea şi dotarea şcolilor
şi  grădiniţelor  din  ZUM:  Reabilitare  Şcoala  Primară  Dealu  Mare”  cod  SMIS  142828  în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
9.2.(1)  Executantul  are  obligaţia  de a  executa  şi  finaliza  lucrările,  precum şi de a  remedia  viciile
ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.
(2) Executantul  are obligaţia de a supraveghea lucrările,  de a asigura forţa de muncă,  materialele,
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contract.
(3) - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre
aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie. Graficul de
plati va putea fi modificat pe parcursul derularii contractului, cu acordul beneficiarului, in functie de
realizarea fizica a acestuia
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9.3. Executantul are obligatia de a prezenta spre aprobare, achizitorului in termen de 5 zile  de la data
semnării  contractului  ”Graficul  Gantt  de  realizare  a  investiției”  (fizic  și  valoric)”  actualizat,    în
ordinea  tehnologică  de execuţie,  defalcat  pe tipuri  de lucrări,   cu respectarea  termenelor  asumate
conform ofertei și caietului de sarcini, precum și deciziile de numire a personalului ce intervine în
executia contractului. 
9.3.1 Executantul are obligația de a respecta termenele fazelor determinante stabilite prin Programul
de faze determinante întocmit de proiectant, inclus in Caietul de Sarcini și acceptat de către Inspectia
de  Stat  in  Constructii,  având obligația  de a-l  respecta  conform Legii  10/1995 privind  calitatea  în
construcții.
9.3.2.  În  situația  în  care,  pe  parcursul  derularii  contractului  de  execuție,  Executantul  dorește
inlocuirea/modificarea  personalului  numit  prin  Decizie,  acesta  va  retransmite  Deciziile  de  numire
actualizate în termen de 5 zile de la producerea inlocuirii/modificarii.
9.3.2. Nedepunerea graficului general de realizare a investitiei (graficul Gantt), in termenul mentionat
se penalizeaza cu 0,01% din valoarea contractului. Aceasta prevedere se aplica inclusiv la actualizarea
lui, pe perioada executiei lucrarilor. 
9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în
vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de
el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele
contractului,  caietele  de  măsurători  (ataşamentele)  şi,  după  caz,  în  situaţiile  convenite,  desenele,
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească
sau care sunt cerute de achizitor.
9.5 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă,
menţionată  sau  nu  în  contract,  referitoare  la  lucrare.  În  cazul  în  care  executantul  consideră  că
dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii,  în
scris,  fără  ca  obiecţiile  respective  să  îl  absolve  de  obligaţia  de  a  executa  dispoziţiile  primite,  cu
excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor,
precum şi  de  furnizarea  tuturor  echipamentelor,  instrumentelor,  dispozitivelor  şi  resurselor  umane
necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată,
pe  cheltuiala  sa,  cu  excepţia  situaţiei  în  care  eroarea  respectivă  este  rezultatul  datelor  incorecte
furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are
obligaţia  de a proteja şi păstra cu grijă toate  reperele,  bornele sau alte obiecte  folosite  la trasarea
lucrărilor. 
9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este
autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp
cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui
pericol pentru respectivele persoane;
ii) de  a  procura  şi  de  a  întreţine  pe  cheltuiala  sa  toate  dispozitivele  de  iluminare,  protecţie,
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de
către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 
iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi
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pentru  a  evita  orice  pagubă  sau  neajuns  provocate  persoanelor,  proprietăţilor  publice  sau  altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
9.8  -  Executantul  este  responsabil  pentru  menţinerea  în  bună  stare  a  lucrărilor,  materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere
a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 
9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2)  Executantul  va  despăgubi  achizitorul  împotriva  tuturor  reclamaţiilor,  acţiunilor  în  justiţie,
daunelor-interese,  costurilor,  taxelor  şi  cheltuielilor,  indiferent  de  natura  lor,  rezultând  din  sau  în
legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică
cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul
propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi
vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe
şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri
ale drumurilor şi podurilor respective.
(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci
prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză,
doc,  dig  sau  orice  altă  structură  aferentă  căii  navigabile  şi  prin  „vehicul”  se  înţelege  orice
ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.
(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau
care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau
altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti
consolidarea,  modificarea  sau  îmbunătăţirea,  în  scopul  facilitării  transportului  materialelor,
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau
care se află pe traseul şantierului. 
9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele
materiale,  echipamente,  instalaţii  sau lucrări  provizorii,  care îi  sunt  necesare în scopul îndeplinirii
obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
(3) Executantul are obligația  de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările
provizorii  de orice fel,  care nu mai  sunt  necesare,  pe cheltuiala  proprie,  cu respectarea  legislației
aplicabile în domeniu. În situația în care executantul nu curăță și evacuează  resturile de materiale și
moloz rezultate în urma execuției lucrărilor din interiorul șantierului, Responsabilul tehnic din proiect,
reprezentant  al  UAT Mun. Reșița  împreună cu dirigintele  de șantier  somează  executantul,  și  dacă
acesta nu se conformeză in termen de 2 (doua) zile de la data somatiei, întocmește adresa de aplicare a
unei sancțiuni, însoțită de probe foto sau video, în valoare de 200 lei fara TVA/zi până la conformarea
executantului.
9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei,
ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata
de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor
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şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.
9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau
utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel  de  încălcare  rezultă  din  respectarea  proiectului  sau  caietului  de  sarcini  întocmit  de  către
achizitor.
9.14  Pentru fiecare decontare se vor prezenta Achizitorului următoarele documente:
- factura fiscală (după acceptarea situației de lucrări);
- situația de lucrări  acceptată de către beneficiar in conditiile art.11.4 din prezentul contract;
- procese verbale de recepție pe faze determinante/lucrări ascunse etc.;
- documente  de  calitate,  conformitate  și  garanție  pentru  materialele  puse  în  operă,  în  limba

română, respectiv în limba străină însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română;
- certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziționate din import, în limba română,

respectiv în limba străină însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română;
- buletine de verificări,  măsurători,  încercări,  inclusiv pentru materialele  din import în limba

română, respectiv în limba străină însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română;
- cartea tehnică a construcției (secțiunea aferentă lucrărilor solicitate la decontare).

9.15 Executantul lucrărilor are, de asemenea, și următoarele obligații stabilite de art. 25 din Legea
10/1995 actualizată:
a)  sesizarea  investitorilor  asupra  neconformităţilor  şi  neconcordanţelor  constatate  în  proiecte,  în
vederea soluţionării . Acest lucru nu va determina majorarea prețului contractului.. 
b) începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în
conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi; 
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput
şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi;
d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante
ale  execuţiei  şi  asigurarea  condiţiilor  necesare efectuării  acestora,  în  scopul  obţinerii  acordului  de
continuare a lucrărilor;
e)  soluţionarea  neconformităţilor,  a defectelor  şi  a neconcordanţelor  apărute  în fazele  de execuţie,
numai  pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate
sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea
probelor-martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc
condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului;
g)  respectarea  proiectelor  şi  a  detaliilor  de  execuţie  pentru  realizarea  nivelului  de  calitate
corespunzător cerinţelor;
h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în cazul producerii
unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;
i) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a
predate investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;
j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 
documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;
k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de
execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită  în ofertă;
l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor;
m)  stabilirea  răspunderilor  tuturor  participanţilor  la  procesul  de producţie  -  factori  de  răspundere,
colaboratori, subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu
prevederile legale în vigoare.
9.16.  (1)  Executantul  are  obligația  de  a  nu  acoperi  lucrările  care  devin  ascunse  fără  aprobarea
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achizitorului/reprezentantului acestuia (dirigintele de șantier);
(2) Executantul are obligația de a notifica Achizitorul ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate,
pentru a fi examinate și măsurate;
(3)  În  cazul  în  care  Executantul   pune in  operă  lucrări  care  devin  ascunse  fără  a  fi  în  prealabil
verificate de către Achizitor/dirigintele de șantier, acestea vor fi descoperite la cererea Achizitorului de
către Executant pe cheltuiala acestuia din urmă remedierea lucrarilor necorespunzătoare din punct de
vedere calitativ va fi, de asemenea, realizată de Executant pe cheltuială proprie.
9.17.  Executantul se obligă să execute, sa testeze,  să finalizeze şi să remedieze orice defecte rezultate
în urma executării lucrărilor aferente  obiectivului de investiții,  în conformitate cu obligaţiile asumate
prin prezentul contract. 
9.18.  Executantul  este  pe  deplin  responsabil  pentru  conformitatea,  stabilitatea  şi  siguranţa  tuturor
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 

10. Codul de conduită 
10.1 Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor
conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va
abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea
prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile
sale  contractuale  în  raport  cu acesta.  Nu va  angaja  Achizitorul  în  niciun fel,  fără  a  avea  acordul
prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul. 
10.2  Pe  perioada  executării  contractului,  Executantul  se  obligă  să  nu  aducă  atingere  obiceiurilor
politice,culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului. 
10.3  Când  Executantul  sau  oricare  din  subcontractantii  săi,  personalul,  experţii,  agenţii  sau
subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită,
bunuri  în  dar,  facilităţi  ori  comisioane  în  scopul  de  a  determina  ori  recompensa  îndeplinirea  sau
neîndeplinirea  oricărui  act  sau  fapt  privind  prezentul  contract  sau  orice  alt  contract  încheiat  cu
Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract sau cu
orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract conform
prevederilor art. 29, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Executant. 
10.4 Plăţile către Executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa
şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice
altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract. 
10.5 Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale
Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului. 
10.6  Executantul  şi  personalul  său  vor  respecta  secretul  profesional,  pe  perioada  executării
Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi după încetarea acestuia. În acest
sens,  cu excepţia  cazului  în  care se  obţine acordul  scris  prealabil  al  Achizitorului,  Executantul  şi
personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor
divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau
despre care au luat cunoştinţă  şi  nu vor face publică nicio informaţie  referitoare la recomandările
primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul
său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor,
testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract. 
10.7 Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de
cheltuieli,  Contractul  poate  înceta  conform  art.28  din  prezentul  contract.  Cheltuielile  comerciale
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un
contract  valabil  încheiat  referitor  la  acesta,  comisioanele  care  nu  corespund  unor  servicii/lucrări
executate  şi  legitime,  comisioanele  plătite  unui  destinatar  care nu este  în  mod clar  identificat  sau
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comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă. 
10.8 Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în
care  se  execută  prezentul  contract.  Achizitorul  va efectua  orice  documentare  sau cercetare  la  faţa
locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire
la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

11. Obligaţiile principale ale achizitorului
11.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea şi
întreţinerea  „Modernizarea  şi  dotarea  şcolilor  şi  grădiniţelor  din  ZUM:  Reabilitare  Şcoala
Primară Dealu Mare” cod SMIS 142828.
11.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare
execuţiei lucrărilor.
11.3 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Executantului întreaga documentaţie necesară
pentru execuţia lucrărilor contractate. 
(2) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Executantului, fără plată, amplasamentul lucrării
liber de orice sarcină;
(3) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat
se suportă de către executant.
11.4 Achizitorul are obligația de a verifica lucrările realizate de Executant și de a le confirma prin
acceptarea  situațiilor  de  lucrări  prezentate  de  acesta  ,  numai  dacă  acestea  corespund cantitativ  și
calitativ cu contractului și ofertei tehnice. Termenul de verificare este de maxim 15 zile  de la primirea
situațiilor de lucrări de la Executant. În același termen, achizitorul va solicita, dacă este cazul, lista
integrală a documentelor care trebuie completate, în vederea verificării situației de lucrări. În cazul în
care există obiecțiuni, situația de lucrări se va returna Executantului. Achizitorul va verifica sitația de
lucrări depusă de Executant în termen de maxim 15 zile.
11.5 Achizitorul are obligația de a efectua plata lucrărilor executate,  conform art. 22 din prezentul
contract.
11.6  Achizitorul  are  obligația  de  a  efectua  recepția  la  terminarea  lucrărilor  executate  precum  și
recepția finală la expirarea termenului de garanție a lucrărilor.
11.7 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile
de la notificarea executantului.
11.8 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii
furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
12.Conflictul de interese 
12.1 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea
compromite  executarea  obiectivă  şi  imparţială  a  prezentului  contract.  Conflictele  de  interese  pot
apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al
legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de
interese  apărut  în  timpul  executării  prezentului  contract  trebuie  notificat  în  scris  achizitorului,  în
termen de 10 zile de la apariţia acestuia. 
12.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este
necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau
contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea
genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 10 zile şi fără vreo compensaţie din partea
Achizitorului,  orice  membru  al  personalului  său  salariat  ori  contractat,  inclusiv  conducerea  ori
salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie. 
12.3 Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a
personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care
Executantul  nu-şi  menţine  independenţa,  achizitorul,  fără  afectarea  dreptului  acestuia  de  a  obţine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide
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încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract, în condiţiile prevăzute la art. 28. 

13.Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă 
13.1 Executantul  va asigura şi  va întreţine toate  cele  necesare pentru cazare  precum şi facilităţile
sociale  pentru  personalul  său.  De asemenea,  Executantul  va  asigura  facilităţi  şi  pentru  personalul
achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului. 
13.2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nici
o structură care face parte din lucrările permanente.

14. Sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiilor
14.1.      În cazul în care Executantul nu își îndeplinește obligațiile privind reactualizarea Graficului Gant
de realizare a investiției  (fizic și valoric)   conform Art. 9.3, Achizitorul are dreptul de a percepe
penalități  de 0,01% din valoarea   contractului  de lucrări  pentru fiecare zi  de întârziere  de la  data
semnării contractului de către Executant și până la data prezentării de către acesta a Graficului Gantt
de realizare a investiției  reactualizat. 

14.2.  Toate lucrările  contractate  vor fi  finalizate  și  recepționate  de Achizitor  în  cadrul  termenului
convenit de părți potrivit art. 5.1. sub sancțiunea unor penalități de întârziere al căror cuantum urmează
a fi precizat în cele ce urmează. Clauza penală va fi aplicată la întregul preț al lucrărilor contractate,
independent de gradul în care lucrarea este parțial realizată.
Cuantumul  penalităților  poate  depăși  valoarea Contractului  și  poate  fi  încasat  de Achizitor  și  prin
reținerea sumelor datorate Executantului, ulterior emiterii unei facturi fiscale având acest obiect.
Nerespectarea termenelor din cadrul Graficului Gantt de realizare a investitiei obliga Executantul la
suportarea unor penalități de întârziere de  0,01% / zi raportat la valoarea contractului ,pentru fiecare zi
de întârziere, începând cu a 4- a zi de la notificarea făcută de către Achizitor către Executant și pana la
realizarea lucrarilor conform termenelor asumate.
Executantul  nu  datorează  penalități  de  întârziere  atunci  când  întârzierile  sunt  urmarea  lipsei  de
documentație  tehnică  sau a  lipsei  frontului  de lucru,  datorate  culpei  Achizitorului.  În toate  aceste
ipoteze  termenul  de  execuție  ce  curge  împotriva  Executantului  va  fi  prelungit  cu  durata  acestor
impedimente,  constatate  în  scris  de  către  părți  prin  reprezentanții  lor  împuterniciți  în  acest  sens,
potrivit articolelor prezentului Contract.
14.3.  În  cazul  în  care  Autoritatea  Contractantă  nu  onorează  facturile  în  termenele  de  scadenta,
prevăzute în art. 22.1 .şi art.22.5., Executantul este în drept a reclama plata unor penalități de întârziere
în cuantum de 0,01%/zi, aplicate debitului restant, pentru fiecare zi de întârziere, până la stingerea
efectivă a debitului prin executare, silită sau voluntară.

14.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul
părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde
plata de daune-interese.
14.5  -  Achizitorul  îşi  rezervă  dreptul  de  a  denunţa  unilateral  contractul,  printr-o  notificare  scrisă
adresată  executantului,  fără  nici  o  compensaţie,  dacă acesta  din  urmă dă  faliment,  cu  condiţia  ca
această  denunţare  să  nu  prejudicieze  sau  să  afecteze  dreptul  la  acţiune  sau  despăgubire  pentru
executant.  În  acest  caz,  executantul  are  dreptul  de  a  pretinde  numai plata  corespunzătoare  pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
14.6.  Pe perioada  valabilității  prezentului  contract,  Achizitorul  are dreptul  de a  denunța unilateral
prezentul Contract, prin transmiterea unei notificări scrise cu 5 zile lucrătoare anterior datei la care
încetarea  produce  efecte,  în  cazul  in  care  executantul  își  încalcă  obligația  asumată  prin  art.  1.2.,
respectiv,  ulterior  începerii  executării  Contractului,  executantul  omite  să  notifice  Achizitorul  în
legătură cu modificări privind datele de contact și reprezentanții legali ai executantului.
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15. Clauze specifice - Garanţia de bună execuţie a contractului
15.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în conformitate cu
art. 40 din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, în cuantum de 10% din pretul
contractului, pentru perioada care sa acopere perioada de timp de la semnarea contractului pana la
expirarea perioadei de garantie a lucrarilor şi, oricum înainte de începerea execuţiei contractului. 
15.2.  In  cazul  în  care  pe  parcursul  executării  contractului  se  suplimentează  valoarea  acestuia,
Executantul  are  obligația  de a  completa  garanția  de  bună execuție  în  corelație  cu noua valoare  a
contractului de achiziție publică intr-o perioada de maxim 5 zile lucrătoare.
In orice moment, pe perioada derulării contractului, garanția de bună execuție trebuie să reprezinte
cuantumul de 10% din valoarea realizată a contractului, fără TVA.
15.3 - Achizitorul se obligă să  emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a
făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
15.4  -  Achizitorul  are  dreptul  de  a  emite  pretenţii  asupra  garanţiei  de  bună  execuţie,  în  limita
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile
care nu au fost respectate. 
15.5 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după cum urmează:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor,  dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii  asupra ei,  iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe
baza procesului-verbal de recepţie finală.
15.6 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
15.7 In situația în care părțile convin prelungirea termenului de execuție a lucrărilor contractate, pentru
orice motiv (inclusiv forța majoră), Executantul are obligația de a prelungi valabilitatea garanției de
bună execuție. 

16. Clauze de revizuire
16.1 Pot fi supuse clauzei de revizuire:
- diferențele cantitative/valorice puse în operă rezultate din remăsurători, datorate doar nepotrivirilor
dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice
(lucrări ce se regasesc în formularul F3 din ofertă); 
16.2 La finalul contractului de achiziţie  publică suma depășirilor valorice mentionate în clauza de
revizuire  trebuie  să  se  încadreze  în  plafonul  aferent  "cheltuielilor  diverse  şi  neprevăzute",  stabilit
conform legislaţiei incidente, respectiv la 10% sau 20%, în funcţie de situaţia în care se încadrează,
respectiv, realizare obiectiv/obiect nou de investiţii sau execuţie lucrări de intervenţie la o construcţie
existentă.
16.3. Contractul poate fi modificat in situatia in care apar incidente pe parcursul executiei contractului,
servicii sau lucrari suplimentare care nu au fost incluse in Contractul initial, dar care au devenit strict
necesare in vederea indeplinirii acestuia, cum ar fi:
16.3.1. Dacă diferențele de cantități sunt datorate modificărilor de proiect tehnic sau ale specificațiilor
tehnice, dar nu sunt substanțiale, reprezentând adaptarea proiectului la condițiile din teren, acestea vor
fi analizate ca modificări ale contractului și vor fi rezolvate în concordanță cu prevederile art. 221 din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu
prevederile  Instrucțiunii 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de
achizitie sectoriala/acordului cadru Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.56 din 19 ianuarie 2021
după cum urmează:
- cheltuielile suplimentare care provin din adaptarea aplicării în teren a proiectului tehnic, pentru acele
articole  care  au  fost  inițial  ofertate  de  operatorii  economici  și  care  au  fost  cunoscute  de  toți
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participanții  la  procedură,  se  vor  suporta  din cap.  Diverse  și  neprevăzute  prin  aplicarea  directă  a
clauzelor contractuale, la prețurile din ofertă. Dacă se modifică valoarea totală/finală a contractului și /
sau  durata  de  execuție,  părțile  vor  stabili  valoarea  finală  și/sau  durata  de  execuție  printr-un  act
adițional.
-  cheltuieli  suplimentare determinate  de necesitatea achiziționării  de la  contractantul  inițial  a  unor
servicii / lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial/ nu au fost ofertate, dar care
au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii contractului, modificarea contractului se va realiza
prin act adițional, urmare unor dispoziții de șantier emise de proiectantul obiectivului ce va include si
justificarea imposibilitatii schimbării contractantului, stabilirea procentului de majorare , în baza unei
oferte rezonabile a contractantului pentru produsele/serviciile sau lucrările suplimentare neincluse în
oferta inițială. Aceste modificări nu pot afecta/schimba caracterul general al contractului de achiziție
publică.
16.4. Modificarea contractului conform clauzelor prevazute la pct. 16.1 si 16.2 se va face doar cu
respectarea prevederilor art. 221 din Legea 98/2016 şi cu respectarea prevederilor Instrucțiunii 1/2021
privind  modificarea  contractului  de  achiziție  publică/contractului  de  achiziție  sectorială/acordului
cadru Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2021.
16.5. Preţul contractului se ajustează cu respectarea prevederilor OUG nr. 64/2022 si a metodologiei
de aplicare a acesteia, pentru ajustarea preţului contractului de achiziţie publică de lucrări astfel cum a
fost  definit  de  art.  3  alin.  (1)  lit.  c)  şi  m)  din  Legea  nr.  98/2016  privind  achiziţiile  publice,  cu
modificările şi completările ulterioare, şi la art. 3 alin. (1) lit. b) şi l) din Legea nr. 99/2016 privind
achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare , se utilizeaza formula prevăzută la art.
17 , al.8 pct.a.1 din OUG nr.64/2022 : Vapl =Vm x[(%av+%p)+(1-%av-%p)xICCmr/ICCmlr]+(Vpl-
Vm)+(1-%cpm) x{(Vpl-Vm) x [(%av +%p)+(1-%av -%p) xICCr/ICCplr]- (Vpl –Vm)}, unde: 
- V_apl - valoarea actualizată a plăţii  solicitată de către contractant la data depunerii  solicitării  de
plată;

- V_pl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

- V_m - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plăţii solicitată de către contractant
la data depunerii solicitării de plată;

- ICC_mr - indicele de cost în construcţii  pentru costul materialelor,  realizat,  publicat de Institutul
Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii
„n“;

- ICC_mlr - indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul
Naţional de Statistică, în luna de referinţă;

- ICC_r - indicele de cost în construcţii total, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul
Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“;

-  ICC_plr  -  indicele  de  cost  în  construcţii  total,  prognozat  de  Comisia  Naţională  de  Strategie  şi
Prognoză, valabil în luna de referinţă, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii „n“;

- %_av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plăţii;

- %_p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situaţia în care acesta nu există sau nu
poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situaţiei de plată;
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- %_cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcţii,
total,  publicat  de Institutul  Naţional  de Statistică  în  Buletinul  Statistic  de  Preţuri,  la  tabelul  15A,
determinat în funcţie de tipul de construcţie;

- luna „n“ - luna depunerii solicitării de plată.

16.6. Luna de referinţă reprezintă luna anterioară faţă de data limită de depunere a ofertelor pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau dupa caz luna de referinţă va fi cu 30
de zile înainte de data semnării contractului.

16.7. Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole comasate şi, corespunzător, nu se poate
determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu materiale, pentru determinarea acestora se utilizează
ponderile materialelor de construcţii, exprimate procentual, stabilite în funcţie de categoriile principale
de lucrări  de construcţii  şi  de tipurile  de obiecte de construcţii  prevăzute în Buletinul  Statistic  de
Preţuri  al  Institutului  National  de  Statistică  prin  raportare  la  obiectul  contractului  de  achiziţie  de
lucrări.

16.8.  Determinarea  sumelor  aferente  utilizării  rezervei  de  implementare,  daca  este  cazul,  pentru
contractele de achiziţie publică de lucrări , se va face după formula de calcul:SR=Vapl-Vpl, unde: S_R
– rezerva de implementare ; V_apl - valoarea actualizată a plăţii solicitate de către contractant la data
depunerii solicitării de plată;  V_pl - valoarea plăţii  solicitată de către contractant la data depunerii
solicitării de plată. 

17. Începerea şi execuţia lucrărilor
17.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în 5 zile  de la primirea ordinului în acest sens
din partea achizitorului. 
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice,
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
17.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului Gantt de execuţie şi să fie terminate la
data stabilită. Execuția lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin Graficul Gantt de
realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat de Achizitor, alcătuit în ordinea tehnologică de
execuție, anexă la Contract, parte integrantă al acestuia. Datele intermediare, prevăzute în graficele
Gantt de execuţie, se consideră date contractuale.
(2)  Verificarea  îndeplinirii  obligațiilor  contractuale  de  către  executant,  sub  aspectul  încadrării  în
termenele de execuție, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul Graficului
Gantt de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat.
(2)  Executantul  va  prezenta,  după  semnarea  contractului,  Graficul   Gantt  de  execuţie  de  detaliu,
alcătuit  în  ordinea  tehnologică  de  execuţie,  conform obligatiei  prevazute  la  art.9.3.  din  prezentul
contract.
(3) Lunar, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la inceputul fiecarei luni, pana la finalizarea tuturor
lucrarilor, Executantul va transmite Achizitorului si dirigintelui de santier ”Graficul Gantt de realizare
a investiției” (fizic și valoric)” actualizat,   în ordinea tehnologică de execuţie, defalcat pe tipuri de
lucrări,  cu respectarea termenelor asumate conform ofertei și caietului de sarcini.  
Fiecare actualizare se va prezenta in comparatie cu graficul aferent din propunerea tehnica anexata la
contract,  fiind evidentiate  diferențele  precum si evenimentele si cauzele  care au condus la aparitia
diferențelor și, în caz de întârziere, măsurile pe care Executantul le va lua pentru respectarea duratei de
executie.
In  termen  de  5  zile  de  la  transmiterea  sa  de  catre  Executant,  Achizitorul  prin  reprezentantul
său/dirigintele de santier va analiza graficul actualizat și îl va accepta sau îl va respinge. In lipsa unui
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raspuns al Achizitorului la termenul aferent, graficul de executie va fi considerat ca acceptat.
(4) În cazul în care evenimente neprevazute, inclusiv evenimente care țin de riscurile Achizitorului,
afecteaza durata activităților critice,  Achizitorul va transmite  o cerere de revizuire a graficului de
executie.  Urmare a acestei  cereri,  executantul va prezenta in termen de 3 zile lucratoare un grafic
revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. 
(5) Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.
(6) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi
îndeplineşte  îndatoririle  prevăzute  la  pct.  9.2  alin.  (2),  achizitorul  este  îndreptăţit  să-i  fixeze
executantului  un termen până la care activitatea să intre  în normal şi  să îl  avertizeze că,  în cazul
neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 
17.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei  lucrărilor şi de a stabili
conformitatea  lor  cu  specificaţiile  din  anexele  la  contract.  Părţile  Contractante  au  obligaţia  de  a
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi
anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este
cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 
17.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi
testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii
şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. 
(2)  Executantul  are  obligaţia  de  a  asigura  instrumentele,  utilajele  şi  materialele  necesare  pentru
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă
acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în
operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ
sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.  În caz contrar,  achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.
17.5  -  (1)  Executantul  are  obligaţia  de  a  nu  acoperi  lucrările  care  devin  ascunse,  fără  aprobarea
achizitorului.
(2)  Executantul  are  obligaţia  de a  notifica  achizitorului,  ori  de  câte  ori  astfel  de  lucrări,  inclusiv
fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi
de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4)  În  cazul  în  care  se  constată  că  lucrările  sunt  de  calitate  corespunzătoare  şi  au  fost  executate
conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate
de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
17.6. Întâlnirile de Comandament
(1) Părțile vor organiza întâlniri  săptămânale de comandament. La aceste întâlniri vor participa,  în
mod  obligatoriu,  Reprezentanții  Achizitorului,  ai  Executantului  (inclusiv  Subcontractanții  acestuia
implicați în desfășurarea acțiunilor la acel moment), Dirigintele de Santier şi vor putea fi invitate şi
alte persoane, dacă contextul epidemiologic nu permite întâlnirile fizice, acestea, vor fi înlocuite cu
întâlniri virtuale (prin intermediul unui soft agreeat de comun acord).
(2) Agenda întâlnirilor săptămânale va fi pregătită de către Reprezentanții Achizitorului şi va cuprinde
o trecere  în  revistă  a  progresului  Lucrărilor,  a  programului  de lucru şi  planurile  pentru  viitoarele
activităţi,  situaţia  personalului,  siguranţa,  Echipamente,  achiziţia  de  Materiale,  plăţi,  identificarea
riscurilor şi stabilirea de măsuri pentru evitarea producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora,
dificultăţi  curente  şi  viitoare,  interacţiunea  cu  persoanele  implicate  în  realizarea  obiectului
Contractului și cu alţi eventuali executanti, revendicări, precum şi alte subiecte care vor fi considerate
relevante. 
(3) Convocarea la întâlnire se va face de către Achizitor personal sau prin Reprezentanții săi, care
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va/vor  trimite,  în  scris,  detalii  cu privire  la  agenda,  data  și  locul  întâlnirii.  Cu ocazia  convocării,
Achizitorul  și/sau Reprezentanții  acestuia  pot solicita  Executantului  elaborarea și  prezentarea unor
documente în susținerea punctelor aflate pe ordinea de zi a întâlnirii.
(4) Reprezentanții Achizitorului vor redacta Procesul-Verbal pentru fiecare întâlnire şi îl vor transmite
în copie fiecărui participant în 2 (două) zile lucrătoare după întâlnire, precum şi la Achizitor.
(5)  Absența  reprezentanților  Executantului  de  la  întâlnirile  menționate  la  paragraful  precedent
echivalează cu nerespectarea obligațiilor Contractuale și atrage răspunderea Executantului sub forma
unei penalizări în cuantum fix de 5.000 (cinci mii) lei aferent fiecărei absenţe, care va fi reținută din
suma datorată conform primei facturi emise ulterior datei întâlnirii. 
(6) Absențele reprezentanților Executantului de la mai mult de 3 (trei) întâlniri de comandament se
consideră neîndeplinire a obligațiilor Contractuale și dau dreptul Achizitorului de a solicita rezilierea
Contractului și de a pretinde plata de daune-interese conform prevederilor Contractului.

18. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
18.1.  Achizitorul  poate  oricand  dispune  Executantului,  prin  notificare  prealabila,   suspendarea
executarii  unei parti  sau a tuturor  lucrarilor.  Pe perioada suspendarii,  Executantul  are obligatia  de
proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau
degradarilor. In cazul in care perioada de suspendare va depasi 6 luni, costurile cu protectia si paza
lucrarilor vor fi suportate de Achizitor cu respectarea art 221 din Legea 98/2016 
18.2. In cazul in care Executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca
rezultat  al  reluarii  acestora,  Executantul va transmite  achizitorului o instiintare avand dreptul,  la o
prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, insotita de Graficul
Gantt.
18.3. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de costuri
suplimentare  survenite  ca  urmare  a  remedierii  consecintelor  unor  lucrari  sau  materiale
necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii Executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.
18.4 Prelungirea duratei de executie se va face prin incheierea unui act aditional.
18.5  Toate  lucrările  contractate  vor  fi  finalizate  de  Executant  si  recepţionate  de  Achizitor  în
cadrul termenului convenit de parti, sub sancţiunea aplicării unor penalitati de întârziere conform
art. 14 din prezentul contract
18.6 Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței. 
18.7 Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către Executant a
sumelor datorate.
18.8 Aplicarea de penalităţi nu va exonera Executantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de
alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului.
18.9. Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri:
- condiţiile  meteorologice  extrem  de  nefavorabile,  precum  și  temperaturi  care,  potrivit

normelor,  normativelor  şi  agrementelor  tehnice,  nu  permit  punerea  în  execuţie  a  unor
materiale sau procedee tehnice. 

- interventia unei situații  ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de
executare a obligaţiilor contractuale,  cu obligația Executantului de informare promptă, a
Achizitorului.

- lipsa informării  si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziţia sau decizia
dirigintelui  de şantier sau a Executantului  de sistare temporara,  integrala  sau parţiala,  a
lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea
Duratei de Execuţie a lucrărilor contractate.

19. Finalizarea lucrărilor
19.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul,  oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un
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termen  stabilit  prin  graficul  de  execuţie,  trebuie  finalizat  în  termenul  convenit,  termen  care  se
calculează de la data începerii lucrărilor.
19.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie in termen de 15
zile.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile  pentru a convoca comisia  de recepţie.  În cazul în care se
constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele
pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
19.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor  acestuia  cu  documentaţia  de  execuţie  şi  cu  reglementările  în  vigoare.  În  funcţie  de
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
19.4  -  Recepţia  se  poate  face  şi  pentru  părţi  ale  lucrării,  distincte  din  punct  de  vedere  fizic  şi
funcţional.
19.5. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului, la sediul acestuia,
conform termenelor prevăzute la art. 7 din prezentul contract. 

20. Testele la terminarea lucrărilor 
20.1.  Înainte  de  începerea  testelor  la  terminarea  lucrărilor,  Executantul  va  transmite  achizitorului
documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere astfel încât achizitorul să
poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara această parte a lucărilor. 
20.2.  O astfel  de parte nu va fi  considerată  a fi  terminată în scopul recepţiei  potrivit  prevederilor
contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului. 
20.3. Achizitorul: 

a) va furniza întregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forţă de muncă,
materiale şi personal cu experienţă şi calificare corespunzătoare, în vederea efectuării eficiente
a testelor la terminarea lucrărilor; 
b) va efectua testele în conformitate cu manualele pentru exploatare şi întreţinere furnizate de
către Executant şi orice îndrumare pe care acesta este solicitat să o asigure pe parcursul acestor
teste; 
c) va efectua testele în prezenţa personalului Executantului. 

20.4. Testele la terminarea lucrărilor vor fi efectuate după recepţia de către achizitor a lucrărilor sau a
sectoarelor de lucrări.  Achizitorul va înştiinţa Executantul cu 15 zile înainte de data în care vor fi
efectuate testele. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi efectuate în termen
de 10 zile după această dată, în ziua sau zilele stabilite de către achizitor. 
20.5.  Dacă Executantul  nu se prezintă  la  data  şi  locul  stabilit,  achizitorul  poate  începe  efectuarea
testelor, care se vor considera a fi efectuate în prezenţa Executantului, iar acesta va accepta rezultatele
ca fiind corecte. 
20.6. Rezultatele testelor la terminarea lucrărilor vor fi redactate şi evaluate de ambele părţi. Se va face
o evaluare corespunzătoare pentru efectul utilizării anterioare a lucrărilor de către achizitor. 
20.7. Dacă, din motive care nu se pot atribui Executantului, un test după terminare a lucrărilor sau a
unui sector de lucrări nu poate fi finalizat în termenul de 3 zile (similar situaţiilor aferente perioadei de
notificare a defecţiunilor)(sau oricare perioadă asupra căreia părţile au convenit), se va considera că
lucrările sau sectorul de lucrări au trecut testul după terminare. 
20.8. Dacă lucrările, sau un sector de lucrări, nu au trecut testul după terminare, fiecare parte poate
solicita  repetarea,  în  aceiaşi  termeni  şi  condiţii.  Dacă  rezultatele  necorespunzătoare  precum  şi
repetarea  testelor  conduc  la  producerea  de  costuri  suplimentare  pentru  achizitor,  Executantul  va
suporta contravaloarea acestora şi o va achita până cel târziu la expirarea termenul de 3 zile (perioada
de notificare a defecţiunilor). 
20.9.  Dacă lucrările,  sau un sector  de lucrări,  nu au trecut  un test  după terminare  şi  Executantul
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propune corectări sau modificări ale lucrărilor sau sectorului de lucrări în cauză, acesta nu are dreptul
de a efectua corectările sau modificările propuse, fără acordul prealabil al achizitorului. Achizitorul va
înştiinţa Executantul cu privire la acordarea dreptului de acces la lucrări sau sectorul de lucrări,  în
termen de 15 zile de la primirea notificării trimisă de Executant. Dacă Executantul nu primeşte această
înştiinţare pe durata Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, acesta va fi exonerat de această obligaţie
şi se va considera că lucrările sau sectorul de lucrări (după caz) au trecut testele la terminare. 
20.10. Dacă Executantul înregistrează costuri suplimentare ca urmare a unei întârzieri nerezonabile din
cauza  achizitorului  referitoare  la  permiterea  accesului  la  lucrări  sau  echipamente,  la  investigarea
cauzelor care au condus la rezultatele necorespunzătoare ale unui test sau să efectueze oricare corectări
sau modificări, Executantul va transmite o înştiinţare achizitorului şi va avea dreptul la plata costurilor
suplimentare care vor fi incluse în preţul contractului.

21. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
21.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia
finală. Perioada de garantie acordata de Executant este de ...................de luni. 
21.2 (1) În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a
executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză
este nerespectarea clauzelor contractuale. 
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie,
în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i)  utilizării  de  materiale,  de  instalaţii  sau  a  unei  manopere  neconforme  cu  prevederile
contractului; sau 
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a
lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau
implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează Executantului, lucrările fiind executate de către acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare. 
21.3 În cazul în care Executantul nu execută lucrările, achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să
plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către
achizitor de la Executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 

22. Modalităţi de plată 
22.1 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la expirarea perioadei convenite la
Art.  22.5,  atunci  Executantul  are  dreptul  de a  sista  executarea  lucrărilor  sau de a  diminua  ritmul
execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, Executantul va relua executarea lucrărilor în cel
mai scurt timp posibil.
22.2 (1) La începerea execuției lucrărilor, conform legislației în vigoare la data prezentei, Achizitorul
poate acorda avans în cuantum de până la 30% din valoarea contractului, acest fapt fiind condiționat
de posibilitatea  Achizitorului de asigurare a sumelor aferente, în condițiile existenței unor contracte
ferme încheiate în condițiile legii, cu obligația de a solicita Executantului un instrument de garantare
emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări în condițiile prevăzute la
art.4-5 din HG 264/2003, cu modificările și completările ulterioare.  
(2) Garanția de returnare a avansului trebuie să acopere:
-valoarea avansului acordat ;
-prejudiciile  ce  ar  putea  fi  aduse  prin  imobilizarea  fondurilor  publice  în  cazul  neîndeplinirii  sau
îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului;
(3) Plata avansului este condiționată de posibilitatea Autorității contractante de asigurare a sumelor
aferente.

17



(4)   Avansurile acordate vor fi deduse pe parcursul derulării contractului prin reţineri succesive din
valoarea situaţiilor de lucrări efectuate, proporţional cu procentul avansului acordat din valoarea totală
a contractului de lucrări (maxim 30% conform art 1 din Hotărârea 264/2003), în conformitate cu art 6
alin (1^1) din HOTĂRÂREA nr. 264 din 13 martie 2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice,
până la recuperarea integrală a valorii avansului acordat.
(5)  Executantul  poate  primi  avans   în  conformitate  cu  prevederile  legale  în  vigoare  –  HG
264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor
pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice și va fi utilizat doar în scopul pentru care a
fost acordat. Plata avansului se va face de către Autoritatea Contractantă in termen de maxim 90
zile de la data solicitării.
(6)  Garanţia  de  returnare  a  avansului  se  va  constitui  printr-un  instrument  de  garantare  emis  în
condiţiile  legii  de o societate  bancară sau de o societate  de asigurari.Garanţia din instrumentul  de
garantare  trebuie  să  fie  irevocabilă  şi  să  prevadă  că  plata  garanţiei  se  va  executa  necondiţionat,
respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate.
(7). Reținerea garanției se va face în una din următoarele situații:
- eventualele prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul neîndeplinirii
sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.
22.3 (1) Plăţile parţiale se vor realiza pe baza de situațiilor de lucrări întocmite la intervale de timp nu
mai scurte de 30 de zile calendaristice, însoțite de  documente justificative (situații de lucrări executate
care  fac  obiectul  solicitării  la  plată,  procese-verbale  privind  fazele  determinante,  procese-verbale
privind lucrările ascunse, orice alte documente care dovedesc executia lucrărilor solicitate la plată)
vizate de dirigintele de santier. 
(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit, cu respectarea Legii 72/2013. 
22.4 Plata  facturilor  se va face in termen de 60 zile  de la primirea facturilor,  după verificarea  şi
acceptarea  situaţiei  de  lucrări  definitive  (vizata  de  dirigintele  de  santier)  de  către  achizitor.  Dacă
verificarea  se  prelungeşte  din  diferite  motive,  dar,  în  special,  datorită  unor  eventuale  litigii,
contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită.
22.5 (1) Facturile vor fi emise de Executant numai după acceptarea de către Achizitor, prin dirigintele
de șantier,  a situațiilor de lucrări, cu respectarea art.11.4 din prezentul contract
(2) Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de catre
achizitor.  Emiterea  facturii  finale  si  plata  acesteia  se  va face dupa semnarea procesului  verbal  de
receptie la terminarea lucrarilor fără obiecțiuni.
22.6 (1) Executantul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în situaţii  de
lucrări şi se obligă să restituie sumele încasate în plus constatate de organe de control financiar intern
sau de alte organe de control abilitate prin lege.
(2) Sumele achitate în plus, respectiv imputate de organele de control  se vor recupera prin  reţinere
din orice alte sume datorate Executantului sau prin depunerea sumelor de către Executant în contul
achizitorului, în termen de 10 zile de la data constatării şi înştiinţării lui.
22.7 Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi
semnat de comisia de recepţie, fără obiecțiuni,  care confirmă că lucrările au fost executate conform
contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de
garanţie. Plata ultimelor sume datorate Executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată
de eliberarea certificatului de recepţie finală.
22.8 (1) Situațiile de lucrări vor fi întocmite conform cerințelor Beneficiarului, respectând în același
timp toate cerințele Finanțatorului din cadrul POR 2014-2020 și vor fi depuse spre decontare doar
după aprobarea  acestora  din partea  diriginților  de șantier  și  a  beneficiarului.La  fiecare  situație  de
lucrări  prezentată  spre decontare  se  vor  anexa documente  conform legislației  în  vigoare,  conform
cerințelor Finanțatorului și ale beneficiarului.
(2) La fiecare situatie de lucrări prezentată spre decontare se vor anexa în mod obligatoriu: 
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- Procese verbale de receptie calitativa
- Procesele verbale de lucrări care devin ascunse
- Procesele verbale pe faze determinante
- Procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor
- Certificate de calitate, garantie, declaratii de conformitate conform legislatiei in vigoare
- Declaraţiile vamale pentru bunurile din import, daca e cazul
- Procesele verbale de recepţie pentru bunurile achiziţionate, daca e cazul
- Procesele verbale de punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate, daca e cazul
- Devizele financiare pentru servicii, daca este cazul 
- Procese verbale de predare-primire a serviciilor achiziţionate, daca este cazul
- Caietul de masuratori/Atasamente
- Dispoziții de șantier unde e cazul.
- Balanta de materiale
- Sau alte documente necesare 

(3) Situatiile de lucrari prezentate la decontare vor fi intocmite pe articole de lucrari, in conformitate
cu HG nr. 907/2016.
(4) Nu se vor accepta spre decontare situatii de lucrari care se incadreaza in una din situatiile de mai
jos:

a) Nu se incadreaza in limitele bugetare stabilite pentru fiecare element de cheltuiala potrivit
ofertei financiare intocmite de catre ofertant;

b) Facturile fiscale nu sunt insotite de situatii de lucrari si extrase de material, manopera, utilaje
si  transport  vizate  de  catre  dirigintele  de  santier  desemnat  potrivit  legii  de  catre  Autoritatea
Contractanta si de responsabilul tehnic cu executia al ofertantului (autorizat de catre MDRT)

c)  Facturile fiscale si situatiile de lucrari nu sunt insotite de procesele verbale de receptie a
fiecarei  etape de executare a lucrarilor  si procesele  verbale nu sunt acceptate  de catre Autoritatea
Contractanta

23.Subcontractanţi (dacă este cazul) 
23.1  -  Executantul  are  obligaţia  de  a  încheia  contracte  cu  subcontractanţii  desemnaţi,  în  aceleaşi
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
23.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi.
(2)  Lista  subcontractanţilor,  cu datele  de recunoaştere  ale  acestora,  cât  şi  contractele  încheiate  cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
23.3 -  (1)  Executantul  este  pe  deplin  răspunzător  faţă  de achizitor  de modul  în  care  îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
(3)  Executantul  are  dreptul  de  a  pretinde  daune-interese  subcontractanţilor,  dacă  aceştia  nu  îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
23.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi se va face numai cu
acordul achizitorului.
23.5 În aplicarea prevederilor art. 218 din Legea 98/2016, Achizitorul are obligaţia de a stabili clauze
contractuale  obligatorii  privind  cesiunea  de  creanţă  în  favoarea  subcontractanţilor  legată  de
partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de către aceştia.
23.6  În  vederea  determinării  valorii  creanţei,  ofertantul  are  obligaţia  de  a  cuprinde  în  oferta  sa
denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează
a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul
subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte.
23.7  Înlocuirea/implicarea  subcontractanţilor  de  către  contractant  în  perioada  de  implementare  a
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contractului poate interveni în următoarele situaţii:
a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în

ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi;
b)  declararea  unor  noi  subcontractanţi  ulterior  semnării  contractului  de achiziţie  publică în

condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se
indica iniţial opţiunea subcontractării acestora;

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.
23.8 În situaţiile prevăzute la  Achizitorul are obligaţia de a solicita prezentarea contractelor încheiate
între contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele
elemente:

a) activităţile ce urmează a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi;
c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi.

23.9 În situaţiile prevăzute la art. 23.7, noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe
propria răspundere prin care îşi  asumă respectarea prevederilor  caietului de sarcini şi a propunerii
tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.
23.10 Contractele menţionate la art. c) şi declaraţiile menţionate la art. 23.8 vor fi prezentate cu cel
puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi.
23.11 În situaţiile prevăzute la art. 23.7 noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi
alte  documente  necesare  pentru  verificarea  inexistenţei  unor  situaţii  de  excludere  şi  a
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.
23.12  Înlocuirea/implicarea  subcontractanţilor  de  către  contractant  în  perioada  de  implementare  a
contractului se realizează cu acordul Achizitorului.
23.13  Situaţia  prevăzută  la  art.  23.7  nu  reprezintă  modificare  substanţială,  aşa  cum  este  aceasta
definită la art. 221 din L 98/2016.
23.14 În situaţia prevăzută la art.  23.7 lit. a) valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel
mult  egală cu valoarea declarată  în cadrul  ofertei  ca fiind subcontractată,  la care se poate adăuga
numai ajustarea preţurilor existente în contract;
23.15 În situaţia prevăzută la art. 23.7 lit. a)obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să
modifice obiectul contractului de subcontractare anterior;
23.16 Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine serviciile prestate/lucrările
executate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora;
23.17 În situaţia prevăzută la art. 23.7 lit. b) contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi
pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare
substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 221 din L 98/2016.
23.18 Situaţia  prevăzută  la  art.  23.7  lit.  b)  nu reprezintă  o modificare  substanţială  aşa  cum este
aceasta definită la art. 221 din Legea 98/2016, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a)  introducerea  unui  nou  subcontractant  nu  are  impact  asupra  îndeplinirii  criteriilor  de
calificare/selecţie  sau  în  privinţa  aplicării  criteriului  de  atribuire  raportat  la  momentul  evaluării
ofertelor;

b)  introducerea  unui  nou subcontractant  nu modifică  preţul  contractului  dintre  Achizitor  şi
Executant;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de
achiziţie publică;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului  de  achiziţie  publică,  fapt  ce  presupune  că  scopul  contractului,  precum  şi  indicatorii
principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.
23.19  În situaţia  prevăzută  la  art.  23.7  lit.  c)  în  cazul  în  care  un contract  de  subcontractare  este
denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, contractantul are obligaţia de a prelua partea/părţile
din  contract  aferente  activităţii  subcontractate  sau  de  a  înlocui  acest  subcontractant  cu  un  nou
subcontractant în condiţiile art. 23.7 lit. a).
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24. Asigurări
24.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia,  înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru,
echipamentele,  materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii  împuterniciţi  să verifice,  să
testeze sau să recepţioneze lucrările,  precum şi daunele sau prejudiciile  aduse către terţe  persoane
fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele
de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul  are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii  au încheiat  asigurări  pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele
de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
24.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin
lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate  de executant,  cu excepţia  unui accident  sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului,  a
agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

25. Amendamente
25.1.  Partile  contractante  au  dreptul,  pe  durata  indeplinirii  contractului,  de a  conveni  modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional .
25.2. Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica.
Modificările  nesubstanțiale  sunt  singurele  modificări  ale  Contractului care  pot  fi  făcute  fără
organizarea unei noi proceduri de atribuire.
25.3.  Modificările  privind Lucrările  pot  fi  dispuse numai de către  Achizitor,  în  conformitate  și  în
limitele  Contractului și ale normelor tehnice și legale aplicabile, în orice moment înaintea emiterii
Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor:
- Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in prealabil,
ca rezultat al constatarilor din teren, a fost instiintat de catre  Executant cu privire la necesitatea unei
modificari 
- Fie printr-o Cerere adresată Executantului de a prezenta o propunere de modificare
25.4. Obligatia de notificare prompta  :  Executantul are obligația prealabila de a notifica Achizitorul
de îndată ce are cunoștință de existența unor circumstanțe care pot genera o revendicare pentru plată
suplimentară.Executantul va  lua  toate  măsurile,  cu  diligența  specifică  bunului  comerciant,  pentru
reducerea la minim a acestor efecte.Dreptul Executantului la plata Costurilor suplimentare va fi limitat
la timpul și plata care i-ar fi revenit dacă ar fi înștiințat Achizitorul cu promptitudine și ar fi luat toate
măsurile necesare.
25.5 Contractul de achiziţie publica va fi modificat/completat, fara organizarea unei noi proceduri de
atribuire, prin acordul Partilor, in orice alta situatie care in urma analizei Achizitorului se dovedeste a
fi o modificare nesubstantiala la prezentul contract si respecta prevederile art 221 din Legea 98/2016
art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale
din  HG nr.  395/2016  (art.  164  și  165)  ,  cu  respectarea  prevederilor  Instrucțiunii  1/2021 privind
modificarea  contractului  de  achiziție  publică/contractului  de  achiziție  sectorială/acordului  cadru
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2021, precum și cu prevederile OUG
64/2022.
25.6.   Contractul  de  achiziţie  publica  poate  fi  modificat/completat  având  în  vedere  Instrucțiunea
ANAP 1/2021 art.  1 alin.  (8) privind modificarea  contractului  de achiziție  publică/contractului  de
achiziție sectorială/acordului-cadru astfel : 
a) în ceea ce privește aplicarea mecanică, de strictă interpretare a clauzelor de revizuire prevăzute în mod 
explicit în contract, cum ar fi aplicarea unei formule de ajustare, remăsurători, acordul de voință al părților este 
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exprimat prin semnarea contractului; această situație nu se aplică în cazul exercitării unei opțiuni, pentru că 
opțiunea este prevăzută ca o posibilitate în contract, dar exercitarea opțiunii nu este decisă la momentul 
semnării contractului. 

b) în cazul în care contractul prevede astfel, unele modificări solicitate de contractant pot fi aprobate prin ordin 
sau instrucțiune emisă de către autoritatea / entitatea contractantă (sau de către un reprezentant  împuternicit al 
autorității / entității contractante); în acest caz, acordul de voință al operatorului economic este exprimat prin 
semnarea contractului prin care a acceptat clauzele contractuale care permit aprobarea de modificări prin ordin 
sau instrucțiune (în limitele definite în respectivele clauze).
 c) în cazul în care contractul prevede astfel, unele modificări pot fi aprobate prin schimb de scrisori, de tip 
solicitare / aprobare, cum ar fi în cazul aprobării unui subcontractant sau aprobării unor experți noncheie. 
d) în toate celelalte cazuri, prin act adițional.”

25.7.  În aplicarea Instrucțiunii  ANAP 1/2021 art.  1 alin.  (8) și  în  situația  în  care este  necesar un
angajament  bugetar  suplimentar,  orice creștere  a  valorii  unui contract  trebuie consemnată prin act
adițional in conformitate cu modificările legislative care au dus la modificari/ indexări ale  contractelor
de lucrări derulate de UAT Reșița.

26. Forţa majoră
26.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
26.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
26.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei  majore,  dar fară a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
26.4 - Partea contractanta care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
26.5 - Partea  contractanta care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
26.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

27. Soluţionarea litigiilor
27.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
27.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie
prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti  din
România. 

28. Încetarea şi rezilierea contractului 
28.1. Prezentul contract va putea fi reziliat unilateral de catre   Achizitor, fara notificare prealabila,
dacă în termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului administrativ de începere, Executantul nu a
demarat execuţia contractului în cauză. In acest caz, incetarea contractului va opera de plin drept, fără
necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată. 
28.2 Prezentul contract va putea fi reziliat unilateral de catre Achizitor, fara notificare prealabila,  dacă
nu a generat nicio plată într-o perioadă de 4 luni de la semnarea sa de către părţi. In acest caz incetarea
va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei
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de judecată. 
28.3 Prezentul contract va inceta automat daca nu a fost emis ordinul de incepere intr- o perioada de
12 luni de la semnarea contractului de catre parti. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea
vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată. 
28.4 Încetarea prezentului contract de lucrari în condiţiile art. 28.1 şi 28.2. nu va produce niciun fel de
efecte asupra altor drepturi ale achizitorului şi Executantului dobândite în baza prezentului contract. 
28.5 Suplimentar faţă de cauzele  de încetare definite la art.  28.1 şi 28.2, Achizitorul poate rezilia
Contractul  cu efecte  depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 5 zile Executantulului,  fără
necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare
dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a) Executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate; 
b) Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau
de către reprezentantul său autorizat; 
c)  Executantul  cesionează  contractul  sau  subcontractează  fără  a  avea  acordul  scris  al
achizitorului; 
d) Executantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau
sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a
suspendat  activitatea,  sau  se  află  într-o  situaţie  asemănătoare  rezultând  dintr-o  procedură
similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional; 
e) Executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-
o hotărâre judecătorească definitivă; 
f) Executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de
probă pe care Achizitorul îl poate justifica; 
g) împotriva Executantulului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu
privire  la  fraudă,  corupţie,  implicarea  într-o  organizaţie  criminală  sau  orice  altă  activitate
ilegală în dauna intereselor financiare ale CE; 
h) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea
juridică, natura sau controlul Executantulului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări
sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract; 
i) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului; 
j) Executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează
garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele. 

28.6  Dacă  Achizitorul  reziliază  Contractul,  va  fi  îndreptăţit  să  recupereze  de  la  Executant  fără  a
renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit
până la un nivel egal cu valoarea contractului. 
28.7  În  cazul  rezilierii  contractului,  Executantul  va  întocmi  situaţia  lucrărilor  efectiv  executate,
inventarul  materialelor,  utilajelor  şi  lucrărilor  provizorii,  după  care  impreuna  cu  Achizitorul  si
dirigintele de santier se vor stabili sumele pe care urmează să le plătească  Achizitorul în conformitate
cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Executantul din vina căruia
s-a reziliat contractul. Situatiile de plata vor fi insotite obligatoriu de documentele necesare decontarii.
28.8  În  cazul  prevăzut  la  art.28.6.,  achizitorul  va  convoca  în  max  15  zile  de  la  data  rezilierii
contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.
28.9 Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea unei/unor obligaţii care îi
revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau Executantul) va fi
îndreptăţită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri; şi/sau 
b) rezilierea Contractului 

28.10 Despăgubirile pot fi: 
a) Despăgubiri Generale; 
b) Penalităţi contractuale. 

28.11  În  orice  situaţie  în  care  Achizitorul  este  îndreptăţit  la  despăgubiri,  poate  reţine  aceste
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despăgubiri  din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie,  în
conformitate cu prevederile art.15.4. 
28.12  După  rezilierea  contractului,  achizitorul  poate  decide  continuarea  execuţiei  lucrărilor  cu
respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. 

29. Suspendarea Contractului 
29.1. În cazul în care executarea Contractului este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de fraudă,
Achizitorul va suspenda executarea acestuia. 
29.2.  În  cazul  în  care  erorile  substanţiale,  neregulile  sau  frauda,  sunt  imputabile  Executantului,
Achizitorul  poate  suplimentar  suspendării,  să  refuze  efectuarea  plăţilor  sau  poate  proceda  la
recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei. 

30. Încetarea Contractului din iniţiativa Executantului 
30.1 În urma unui preaviz de 15 zile acordat Achizitorului, Executantul poate rezilia prezentul contract
dacă Achizitorul: 

a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificări
din partea achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut la art. 22.1 din prezentul
contract; 
b) nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile sale, cu privire la care a fost notificată
în mod repetat; 
c) suspendă executarea contractului sau a oricărei părţi a acestuia pentru mai mult de 90 de zile
pentru motive nespecificate în Contract sau independente de culpa Contractantului; 

30.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Contractantului dobândit în temeiul
prezentului Contract. 

31. Limba care guvernează contractul
31.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

32. Comunicările  sunt mentionate la Art. 1.2.

33. Executantul declară expres că a citit cuprinsul clauzelor contractuale  și declară, în mod expres, că
a înțeles pe deplin conținutul acestora precum și efectele lor juridice.

Prezentul Contract reprezintă voința liberă a Părților, exprimată în condițiile Legii nr.98/2016, și se
semnează de către acestea astfel cum au fost agreate clauzele Contractului și întinderea obligațiilor
asumate, orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridică.

Părțile au încheiat prezentul Contract în 4 (patru) exemplare, unul pentru   Executant, si trei pentru
achizitor, toate exemplarele având aceeași valoare juridică

       Achizitor, Executant,
.............................       ………………..
(semnătură autorizată)                                                 (semnătură autorizată)
          LS                                                     LS
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