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1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza cérora se elaboreazi de cétre fiecare ofertant propunerea
tehnica. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice ofertd
prezentati, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luaté in considerare, dar numai
in misura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor
minimale din caietul de sarcini.

In cadrul acestei proceduri, MUNICIPIUL RESITA indeplineste rolul de Autoritate Contractanti,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Se vor respecta specificatiile din proiectul tehnic elaborat de proiectant. Proiectul tehnic contine
toate documentele necesare executiei obiectivului de investitii conform legii: memoriile tehnice si
caietele de sarcini pe specialitati/ categorii, partile desenate, liste de cantitafi, centralizatoare de
resurse, alte documente din proiect care sunt parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document
2. Volumul 1 — Referate pentru verificarile de calitate asociate realizarii constructiei
3. Volumul 2 — Proiect tehnic nr. 67/2020 - Parti scrise: memoriu cu descrierea generala a
lucririlor, memorii tehnice pe specialitdti, caiete de sarcini, liste cu cantitétile de lucrari;
4. Volumul 3 — Proiect tehnic nr. 67/2020 - Parti desenate: plan incadrare, planse de ansamblu
(situatie existenta, situatie propusa) si planse pe specialitate;
5. Anexa 2 la Instructiunea 162/2020

3 Contextul realizirii acestei achizitii de lucriri

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti MUNICIPIUL RESITA organizeazi
procedura pentru atribuirea contractului de lucriri ,, Reabilitare Scoala Primard si Gradinita
MOCIUR- Municipiul Resita, judetul Caras-Severin” .

Obiectivul general al proiectului ,,Modernizarea si dotarea scolilor si gradinitelor din
ZUM: Reabilitare Scoala Primara si Gradinita Mociur”, Cod SMIS 142827, 1l constituie il
constituie reabilitarea Constructiei C1 cu functiunea de scoald primara si gradinita si, ca urmare,
cresterea accesului si participarii la educatie a locuitorilor din zona urbana marginalizata. Implicit,
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proiectul contribuie la reducerea numarului de persoane din cadrul populatiei marginalizate si
cresterea coeziunii sociale a comunitatilor marginalizate din zona urbana marginalizata Mociur.

Cod CPV :

45453000 — 7 - Lucriri de reparatii generale si de renovare (Rev. 2)

45210000 - 2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev. 2)

45332000 - 3 - Lucrari de instalatii de apa, canalizare si de conducte de evacuare(Rev. 2)

45310000 - 3 - Lucrari de instalatii electrice(Rev. 2)
Termenul de executie al lucririlor este de 12 luni, incepdnd cu data ordinului de incepere.

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti

Obiectivul investitional vizeaza executia lucrdrii ,Modernizarea si dotarea scolilor si
gridinitelor din ZUM: Reabilitarea Scoala Primari si Gridinita MOCIUR- Municipiul
Resita, judetul Caras-Severin” finantat prin: Programul Operational Regional 2014-2020,
APELUL DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, Axa prioritara 9: Sprijinirea regenerarii
economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Obiectiv specific POR 9.1.:
Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitétii

Valoarea estimati a contractului de executie lucréri este de: 626.706,71 lei fara TVA.

Beneficii anticipate a fi obtinute:
Obiectivul general al acestui proiect este de a reabilita Constructia C1 cu functiunea scoala primara
si gradinita, de pe parcela identificata la nr. cad. 44803.

Se va avea in vedere in urma interventiei, restructurarea imaginii de ansamblu a imobilului,
refacerea finisajelor exterioare si interioare, sistematizarea pe verticala a incintei §i amenajarea
exterioard pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea inifiala.

4  Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice si financiare

A). Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica intr-o manierd organizatd, astfel Incét aceasta sd
asigure posibilitatea verificarii in mod facil a corespondentei cu cerintele/specificatiile prevazute in
cadrul prezentei sectiuni, respectiv cu cele previzute in cadrul Caietului de sarcini si a
documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantd din documentatia de atribuire.

In acest scop, pornind de la propria expertizi a ofertantului in domeniul contractului ce urmeaza si
fie atribuit si prin raportare la necesititile, obiectivele si constrangerile autoritatii/contractante,
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astfel cum au fost acestea descrise in cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnicd va cuprinde
informatii relevante privind abordarea propusa de ofertant pentru executia contractului.
Propunerea tehnica va cuprinde sectiunile din structura caietului de sarcini, astfel:
1) Managementul contractului pentru executia lucrarilor
In acest capitol se vor prezenta, cel putin, urmétoarele informatii:
a) Prezentarea organigramei echipei si a informatiilor relevante pentru personalul
propus.
Se va prezenta Organigrama echipei — prezentdnd structura echipei propuse pentru
managementul contractului, cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei.
De asemenea, ofertantul va prezenta in acest capitol o descriere a modului de acces la
specialistii atestati, care sunt strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului,
conform Legii nr 10/1995, demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale
precum si a reglementdrilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face
parte obiectul contractului.
Pentru ca Autoritatea contractanta sa aiba siguranta ci ofertantul va avea acces la personalul
specializat necesar realizarii activititilor cuprinse in cadrul contractului, se solicitd
prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a
altor legi incidente, dupd cum urmeazi:

1. Sef de santier — executie;
2. Responsabili tehnici cu executia (RTE) in domeniile necesare executiei prezentului
contract
4. Responsabil controlul calitatii lucrarilor (CQ);
5. Responsabil cu sdndtatea si securitatea muncii pe santier;
6. Executie instalatii electrice — electrician autorizat grad II B
Pentru acesti specialisti se vor prezenta atestatele/ autorizatiile necesare pentru
executia lucrdrilor, documente privind raportul juridic dintre ofertant si specialist (de
exemplu: CIM/ extras REVISAL/ declaratie disponibilitate sau orice documente relevante)
Se vor prezenta informatii privind modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la
serviciile specialistilor mai sus mentionati:
- fie prin resurse proprii, situatie in care vor fi prezentate persoanele in cauzi,
- fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate
in vederea obtinerii serviciilor respective.

b) Abordarea pentru organizarea i gestionarea activititilor in cadrul Contractului, in
cazul unei asocierii (daca Ofertantul este o asociere).
c) Abordarea pentru managementul activititii subcontractantilor in cadrul activitétilor

din Contract si urmatoarele informatii (in cazul in care Ofertantul va utiliza subcontractanti
pentru anumite activitati din Contract):
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e identificarea lucrarilor realizate de subcontractanti si a ponderii acestora in totalul
contractului
e modalitatea In care se va asigura coordonarea activititilor subcontractantilor
e modalitatea de efectuare a platilor citre subcontractanti in cadrul Contractului.
e informatii referitoare la optiunea de platd directd in raport cu prevederile art. 218 si
urmétoarele din Legea 98/2016
d) Infrastructura care va fi utilizata in realizarea activitatilor in cadrul Contractului
Prezentarea infrastructurii pe care Ofertantul o va utiliza efectiv In desfasurarea activitatilor
in cadrul Contractului.

2) Termenul de garantie acordat pentru lucririle executate, precum si pentru echipamentele
care necesitd montaj, pe care le includ acestea;

Se va prezenta o Declaratie pe proprie raspundere privind termenul de garantie acordat

lucrdrilor de executie, precum si a echipamentelor care necesitd montaj, pe care le includ

acestea;

Conform documentatiei tehnico — economice, categoria de importanta a cladirilor este C.

Autoritatea contractanta solicita ca garantia tehnica a lucrarilor, inclusiv a echipamentelor pe

care acestea le includ, sa fie de minim 3 ani (36 de luni) de la data semnarii procesului verbal

de receptie la terminarea lucrarilor. In baza aplicarii criteriului de atribuire ,,cel mai bun raport
calitate-pret”, garantia acordatd lucrdrilor va constitui factor de evaluare, Autoritatea

Contractanti acordiand punctaj pentru acest factor conform cap. 4.4. Criteriul de atribuire.

3) Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale, a prevederilor Caietului de sarcini, a
decumentatiei aferente acestuia si a clarificérilor/modificérilor/completarilor la
documentatia de atribuire, daci este cazul.

4) Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta executia lucrarilor fard acceptul autoritatii
contractante, ulterior emiterii ordinului de incepere lucrdri, catre operatori economici care
nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte
conditii decét cele prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art.
151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, document ce va fi semnat olograf ori cu semnaturé
electronici;

5) Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie
raspundere (conform formularului pus la dispozitie de Autoritatea contractantd) din care sa
rezulte faptul ci la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la condifiile de
mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului
de lucrdri care sunt in vigoare in Roménia, precum si cd le va respecta in vederea
implementarii contractului.

6) Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice inclusiv dotéri (Formular F5);
Nota: Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice completate conform
Hotararii 907/2016 (model Formular F5) vor fi sustinute obligatoriu de prezentarea de
documentatii originale complete (sau copii xerox dupd documentatiile originale cu
certificarea si semnarea conform cu originalul) , traduse in limba roména daca este cazul,

5
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cum ar fi de exemplu: cataloage, pliante sau prospecte sau fise/cirti tehnice ale
producitorului, semnate si stampilate de firma ofertanta, pentru a demonstra indeplinirea
cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire.Orice specificatie
tehnica ce nu poate fi demonstrata prin aceste metode, nu va fi luata in considerare si se va
considera ca echipamentul nu indeplineste cerinta solicitata.

B). Propunerea Financiara va cuprinde pretul total ofertat, valoare fara TVA, si va cuprinde:

1. Formularul de ofertd (conform formularului pus la dispozitie de Autoritatea
contractantd) incluzind toate informatiile solicitate); lipsa formularului de ofertd
reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare In contract;

2. Centralizatorul cu lucrdrile executate de asociati, subcontractanti, daci este
cazul;

3. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1- conform Hotérére
907/2016) cu valori;

4, Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucriri, pe obiecte (formularul F2

- conform Hotérare 907/2016) cu valori;

5. Listele cu cantititile de lucrdri, pe categorii de lucrari (formularul F3), cu valori

6. Extrasele de resurse utilizate in listele de cantititi (materiale, manopera, utilaje
tehnologice, transporturi) cu valori;

7. Listele cu cantitétile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotéri cu valori
(Formular F4);

8. Graficul general de realizare a investitiei, fizic si valoric (formularul F6- conform
Hotardre 907/2016)(graficul Gantt) din care sd rezulte incadrarea in durata
contractului de achizitie publicd prin Planificarea fizicd a activitafilor pe luni
calendaristice, la nivel de categorie de deviz, cu indicarea fazelor/etapelor de
realizare a acestora, in ordinea si succesiunea logica a evenimentelor informatii care
vor trebui sd probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de
implementare fezabil. Daca anumite activititi sunt realizate de subcontractanti in
cadrul graficului Gantt vor fi evidentiate distinct. Se va prezenta o declaratie pe
propria raspundere, prin care ofertantul, in cazul in care va fi desemnat castigitor in
urma procedurii, va reactualiza graficul de realizare a investitiei (graficul Gantt) in
termen de 5 zile de la data semnarii contactului de lucréri.

Propunerea si financiara trebuie se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate
pentru indeplinirea contractului, adica: valoarea totala estimata este de 626.706,71 lei RON,
fara TVA.
Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:
- executia tuturor lucridrilor previzute in listele de cantitdti din cadrul documentatiei de
atribuire, intocmirea instructiunilor de intretinere si exploatare,
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea
cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor,
6
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- procurarea, transportul, depozitarea i punerea in operda a materialelor i
echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse
prin caietul de sarcini.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, dacd sunt sub
efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implicéd indeplinirea obligatiilor contractuale, precum
si marja de profit.

Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea
tehnica si financiard pe care le declard ca fiind confidentiale, Intrucét sunt clasificate, date
cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de
proprietate intelectuald, stabilite conform legii, iar dezviluirea acestora ar prejudicia
interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul
comercial si proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice
mijloace de proba. Informatiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnica i
financiara ca fiind confidentiale trebuie s fie insotite de dovada care le conferd caracterul
de confidentialitate, dovadé ce devine anexi la oferta.

In conformitate cu art. 57 aliniat (4) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
(1) Fard a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale
privind liberul acces la informatiile de interes public ori ale alfor acte normative care
reglementeazd activitatea autoritdtii contractante, autoritatea contractantd are obligatia de
a nu dezvdlui informatiile din propunerea tehnicd, elementele din propunerea financiard
si/sau fundamentdri/justificdri de pret/cost transmise de operatorii economici indicate §i
dovedite de acestia ca fiind confidentiale intrucdt sunt: date cu caracter personal, secrete
tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuald.
Caracterul confidential se aplicd doar asupra datelor/informatiilor indicate si dovedite ca
fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un
drept de proprietate intelectuald.
[
(4) Operatorii economici indicd si dovedesc in cuprinsul ofertei care informafii din
propunerea tehnicd, elemente din propunerea financiard si/sau fundamentdri/justificdri de
pret/cost sunt confidentiale intrucdt sunt: date cu caracter personal, secrete lehnice sau
comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuald. Informatiile indicate
de operatorii economici din propunerea tehnicd, elemente din propunerea financiard si/sau
fundamentdri/justificdri de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sd fie insotite de dovada
care le conferd caracterul de confidentialitate, dovadd ce devine anexd la ofertd, in caz
contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).
Formularele F1-F4 precum si extrasele de resurse anexate acestora, completate cu preturi unitare si
valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de

lucrari executate, in vederea decontérii.
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Propunerea financiard are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al confinutului pe toati
perioada de valabilitate stabiliti de citre autoritatea contractantd si asumatd de ofertant.

In vederea compararii unitare a ofertelor, se solicitd ca toate preturile si fie exprimate in cifre cu
cel mult doud zecimale, sau rotunjit la 2 zecimale. Niciun fel de cereri i pretentii ulterioare ale
ofertantului legate de ajustdri de preturi, determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor
previzute explicit in documentatia de atribuire si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face
obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre partile contractante.

in situatia in care doud sau mai multe oferte au acelasi pret, autoritatea contractantd va recurge la
solicitarea transmiterii de catre operatorii economici de documente care contin noi prefuri
(reofertare de pret) pAnd la momentul in care se va realiza o departajare a ofertelor pe pozitii
distincte in clasament.

Alte informatii cu privire la modul de prezentare a propunerii tehnice si financiare:

Informatii detaliate privind reglementérile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de munca si protectia muncii, securitdfii $i sanatitii iIn muncd, se pot obtine de la
Inspectia Muncii sau pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

Informatii privind reglementirile care sunt in vigoare la nivel national si se referd la conditiile de
mediu, se pot obtine de la Agentia Nationald pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

Ofertantul poate si viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea
ofertei, Impreuni cu o persoana desemnata din partea Autorititii Contractante. Planificarea vizitei
se va face la datele de contact existente conform Anuntului postat pe pagina web a UAT Resita.
Potentialii ofertanti care intentioneazi si viziteze amplasamentul trebuie sé transmitd, cu cel putin
2 zile lucritoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o solicitare scrisa prin care
isi anuntd intentia de a participa la vizitd. Urmare a acestei solicitéri, Autoritatea Contractanta va
desemna persoana responsabila care il va insoti pe ofertant la vizita in teren si va comunica
acestuia datele de contact ale persoanei nominalizate. Participantii la vizita amplasamentelor 1si vor
asigura mijloacele de transport in vederea efectudrii vizitei.

Cu exceptia eventualelor constringeri de naturd tehnicé si/sau legald, in cazul in care vor exista
limitiri, conditiondri sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele caietului de sarcini,
oferta va fi declarati ca fiind neconforma. Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini
reprezintd cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantd, scop in care
solutiile ofertate in cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constati faptul ci nu sunt respectate
elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de
sarcini), autoritatea contractantd isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a
solicita sistarea executdrii lucrdrilor pdna la remedierea situatiei constatate.
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Autoritatea contractanti 1isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea
propunerilor/activititilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al
indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejirii acesteia Tmpotriva
ofertelor ce contin propuneri/activititi care intra in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite
si/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic,
logistic si a resurselor prevazute in ofertd, de naturd si nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul
de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

4.3 Perioada de valabilitate a Ofertei:
Oferta trebuie si fie valabild pentru o perioadd de 5 luni de la termenul-limitd de primire a
Ofertelor, dupd cum este specificat acest termen in Anuntul publicat pe site-ul web al UAT Resgita.

4.4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, avand in vedere
Art. 187 alin (8) din Legea 98/2016 cu modificarile si completirile ulterioare, Autoritatea
contractantd va aplica criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate- pret.

1. Pretul ofertei (P1) pondere 90% - Punctaj Maxim 90 .00 puncte ;

Descriere: Componenta financiari

Algoritm de calcul:

Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret
minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

2. Perioada de garantie acordatd lucririlor (P2) pondere 10.00% -Punctaj
Maxim 10.00 puncte;

Descriere: Componenta tehnici.

Autoritatea contractantd acordd punctaj pentru ofertele care prezinti o perioadd de garantie a
lucrarilor suplimentara fatd de perioada de garantie minim acceptatd de 36 de luni. Perioada de
garantie suplimentara se va prezenta obligatoriu in numar de luni.

Algoritm de calcul:
P2 = (Gof / Gmax) X 10, unde: Gof = Garantia ofertati; Gmax = Garantia maximi = 60 luni.

i.  Ofertantii care vor oferi o perioada de garantie a lucrérilor de 36 luni vor primi punctaj 0,
ofertd conforma.
ii.  Ofertantii care vor oferi o perioada de garantie a lucréarilor mai mare sau egald cu 60 de luni
vor primi 10 puncte.
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Oferta care prezintd o perioadd de garantie mai micd de 36 luni va fi consideratd neconforma.

4.5. Amplasare/ Localizare

Amplasamentul propus pentru investitia ,Modernizarea si dotarea scolilor si gradinitelor din ZUM:
Reabilitare Scoala Primara si Gradinita Mociur — Municipiul Resita” se afld in Roménia, judetul
Caras- Severin, Municipiul Resita, Strada Mociur nr. 2, cartier Mociur, cu orientarea cladirii cu
fatada principala spre directia N, pe strada Mociur. Cladirea are in lateral ca vecinatifi, la S, o
cladire de locuit - casa cu regim de indltime P, la N locuinte colective P+4.

Terenul are o suprafati de 700 mp (conform acte) si 700 mp (conform mésuratori), suprafata
construiti de 287 mp (conform PAD vizat OCPI pus la dispozitie de citre beneficiar) §i o suprafata

desfasuratd de 287 mp, conform CF nr. 44803, nr. cadastral 44803.

4.6. Rezultate ce trebuie obfinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

iii.

iv.

1.

1i.

iii.

Toate lucridrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini;

Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate
pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrérilor,
asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

Perimetrul santierului de lucru eliberat i curatat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrdrilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucréarilor includ:

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic §i valoric); programul de executie
(diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de deviz, care sa ilustreze
succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitétilor
pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrérilor, elaborat conform
cap. 4 descris mai sus.

Urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,

atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calititii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistririle de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrarilor
precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se
atestd calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau
prevazute In proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si
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nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;
e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

Contractantul trebuie si furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

Documentatia privind managementul calititii cuprinde cel putin:
i.  Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calitatii lucrérilor, verificari i incercéri.

Urmitoarele rezultate intermediare in executia lucrarilor sunt definite si asociate solicitérii de plati
intermediare de catre Contractant:

Lucririle trebuie s se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic si valoric si
graficului de executie a fazelor determinante si sd fie terminate la data stabilita.

Datele intermediare previzute in grafice se consideri date contractuale.

Contractantul poate solicita o platii intermediari, asa cum este previdzut in Contract, doar
dupi ce a finalizat toate activititile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauzi si
numai atunci c¢ind Autoritatea Contractanti a acceptat rezultatul/ stadiul definit in
propunerea tehnici ca jalon/ punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor
pentru care se poate efectua o plata.

4.7. Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului
Situatia propusa:

Documentatia care sta la baza prezentului Caiet de sarcini este Proiectul Tehnic nr. 67/2020 - ”
Reabilitare Scoali Primard si GridinitAa MOCIUR- Municipiul Resita, judetul Caras-
Severin”, intocmit de catre S.C. UNITH2B S.R.L., cu sediul in Bucuresti , Bd. Pache
Protopopescu, nr.81, et. 5, Sector 2.

Imobilul are suprafata de 700 mp, este inscris in CF 44803 UAT Resita, proprietatea Municipiului

Resita.

Lucrarile de constructii si instalatii previzute in proiectul tehnic nr. 67/2020 conform contract
51183/11.08.2020 cuprind urmétoarele obiective:

Demoliri si desfaceri

Se propun lucriri de desfacere a tAimpliriei exterioare din pvc, 4 ferestre 140x160cm, 4 ferestre
50x60cm, 4 ferestre 40x40cm, 1 fereastra 80x180cm si 2 usi 140x210cm inclusiv depozitare si
transport. Toata tAmpliria care se va desface in cadrul proiectului, va fi recuperata, depozitata si
relocata catre alt proiect.
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Se propun lucrari de desfacere a timplariei interioare, pvc, desfacere 2 usi de 140x210cm, 7 usi
de 80x210cm, 2 usi de 70x210 cm inclusiv depozitare si transport. Toata tdmplaria care se va
desface in cadrul proiectului, va fi recuperata, depozitata si relocata catre alt proiect.

De altfel se propun lucriri de desfacere a invelitorii, a balustradei si a grilajului metalic.

Se propun lucriri de desfacere tencuiald existenta fatada-pregétire curdtare fatade pentru strat
suport termoizolatie.

Se propun lucriri de desfacere a finisajelor interioare verticale tencuiala pana la cérdmida,
desfacere finisaje interioare verticale placi ceramice pana la cirdmida cat si a finisajului tavenelor
si a pardoselilor existente.

Pardoseli

Se propune refacerea pardoselilor existente, prin turnare sapa armaté cu plasa de firba de sticla 4
cm, sapa atunivelanta 0.5mm si linoleum cu rezistenta la trafic intens, grosime min 2.5 mm, culoare
conform specificatii proiectant in lista de finisaje. In spatiile uscate se va folosi o plinta din MDF,
iar in spatiile umede plinta flexibila pentru linoleum.

Pereti

Se propune refacerea tencuieli interioare, prin indreptare pereti, glet, amorsa, plasa si material
marunt, cat si vopsea lavabila normala si vopsea rezistenta la umezeala in spatiile umede, alb
RAL9010.

De altfel se propune un sistem perete compartimentare gips-carton grosime totala 150mm, rezistent
la foc, structura CW75, triplu placat pe ambele fete cu placi gips carton RF (roz), umplut cu vatd
minerald, inclusiv banda rosturi, glet, material marunt si vopsit cu emulsie apoasa conform indicatii
proiectant indicatii proiectant din lista finisaje, rezistent la foc Ei 180’ (rezistent la foc 180 minute).
Cat si sistem perete compartimentare gips-carton grosime totala 100mm, structura CW50, dublu-
placat cu gips carton SIMPLU 12.5mm, umplut cu vatd minerald, inclusiv banda rosturi, glet,
material marunt si vopsit cu emulsie apoasa conform indicatii proiectant din lista finisaje

Tavane

Se propune sistem tavan suspendat realizat pe structura metalica CW50 din gips carton grosime
totala 100 mm, placat pe o fata cu 4 placi de gips carton rezistenta la foc (Rosu) cu grosime 12.5
mm, inclusiv banda de rosturi, gletuit si finisat pe fata vizibila, material méarunt si vopsit cu emulsie
apoasa Rezistenta la umezeala conform indicatii proiectant din lista de finisaje, rezistent la foc Ei-
120" ( rezistent la foc 120 minute)

Cat si sistem tavan suspendat realizat pe structura metalica CW50 din gips carton grosime totala 75
mm, placat pe o fata cu 2 placi de gips carton rezistenta la foc (Rosu) cu grosime 12.5 mm, inclusiv
banda de rosturi, gletuit si finisat pe fata vizibila, material mérunt si vopsit cu emulsie apoasa
Rezistenta la umezeala conform indicatii proiectant din lista de finisaje, rezistent la foc Ei-45' (
rezistent la foc 45 minute)

Se propune placare tavan cu sistem de gips carton, dublu placat cu placi rezistente la foc (rosu),
structura CW50, grosime totala sistem 75 mm, inclusiv banda de rosturi, gletuit si finisat pe fata
vizibila, material marunt si vopsit cu emulsie apoasa conform indicatii proiectant din lista de
finisaje, rezistent la foc Ei-60' ( rezistent la foc 60 minute).

Anvelopanta

12



JUDETUL CARAS-SEVERIN
MUNICIPIUL RESITA

Se propune sistem termoizolatie soclu si fundatii inclusiv inilfare soclu 30 cm peste cota actuala,
compus din polistiren extrudat 5 cm, membrana cu crampoane cu rol de protectie, hidroizolatie,
plasa, adeziv si material marunt.

Se propune sistem termoizolatie pereti exteriori realizat din tencuiala decorativa 2cm, vata
minerala bazaltica, 10 ¢cm, tencuiala armata 7 cm +plasa, adeziv si material marunt.

Se propune sistem termoizolatie glaf ferestre inclusiv intoarcere, compus din POLISTIREN
EXTRUDAT 3 CM, plasa, adeziv si material marunt.

Se propune sistem tencuiala decorativa minerala, rezistenta la intemperii, mortar adeziv armare,
plasa din fibra de sticla armare+grund-+accesorii manopera.

Cat si sistem finisaj soclu tencuiala decorativa minerala, rezistenta la umiditate, ral 7016 mortar
adeziv armare, plasa din fibra de sticla armare+grund+accesorii manopera.

Se propune refacerea acoperisului prin schimbare invelitoare tigla ceramica, inlocuire pazie
existenta cu pazie nou propusa, inclusiv demontare pazie veche si inlocuire, din lemn, 3x25 cm,
refacere saceac existent, din lemn, 1.5 cm, cat si jgeab + membrana hidroizolanta pvc (zona
jgheab), inclusiv material méarunt, prindere.

Balustrade exterioare

Se propune Sistem balustrada metalica EXTERIOARA separare spatiu vegetal de spatiu mineral,
h=90cm, tratata si vopsita anticoroziv clasa C3, inclusiv material méarunt si sistem de prindere
conform specificatii producitor, realizata din PLATBANDA metalica 8x40mm, cu montanti la 10
cm distanta. Lungime totala balustrada 22.82 ml, lungime aprox. platbanda 250 ml. Inclusiv
Turnare fundatii locale 20x20x30cm pentru prindere balustrada, beton C8/10 si sistem prindere
balustrada, 24 buc de conexpanduri M10x150 mm.

Categoria de importanti a obiectivului
Categoria de importanta a obiectivului ”C” (conf. H.G. 766/21.11.1997)

4.8. Modificiri tehnice

Contractantul executd lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini. De reguli si din principiu, pe perioada executiei lucrérilor nu este permisa nicio modificare
tehnicd (modificare sau adiugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate
numai cu acordul Autorititii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in
conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

In cazul in care sunt necesare modificari ale Proiectului Tehnic, acestea se vor face prin Dispozitii
de Santier elaborate de proiectantul de specialitate.

Initierea unei Dispozitii de Santier se face in baza unui document intocmit de dirigintele de santier
sau de constructor, semnat de dirigintele de santier si de constructor.

Dispozitiile de santier vor fi semnate de proiectantul de specialitate, proiectantul general,
verificatori de proiect, experti tehnici (dacd este cazul), insusite de catre executantul lucrérii, RTE,
diriginti de santier si aprobate de beneficiar. Nu se vor executa lucréri suplimentare prevazute in
Dispozitii de Santier fara aprobarea acestora de cétre beneficiar.

5 Managementul calitatii si managementul documentelor

51  Planul calititii
13
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Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calititii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si
cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile
calitatii” si in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitétii in
constructie (inclusiv, dar fari a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificérile
si completarile ulterioare).

Acesta trebuie s3 cuprinda toate cerintele privind executia lucrérilor din prezentul Caiet de sarcini.
In consecinta, Planul calititii nu trebuie si fie generic ci specific pentru acest Contract §i pentru
lucrarile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitdtii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de
Contractant trebuie:

i. si descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitdtii in constructii in asa fel incit sd indeplineascd cerintele tehnice si contractuale
precum si reglementarile, standardele si normele aplicabile;

ii. si demonstreze Autorititii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia
lucrarilor in constructii;

iii. sd descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele;

iv. si fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta
Documentatie de Atribuire.

Planul calit3tii trebuie sé includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilititilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncé, materiale si
infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada
executiei lucrarilor.

vi. Modul de asigurare al calititii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzdnd procedurile
aferente sistemului calitatii.

vii. Procedurile tehnice de executie pentru toate categoriile de lucréri privind realizarea
obiectivului.

viii. Planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate pentru obiectivul de
investitie pe fiecare categorie de lucrdri in parte, trebuie sa contin: - categoriile de lucrari
controlate si verificate conform caietelor de sarcini si normelor tehnice; - metodele de
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verificare si control utilizate (standarde, normative); - frecventa / faza; - tolerante
admisibile; - cine efectueazi controlul / verificarea;- inregistréri de calitate.
Pe durata executirii Contractului, Planul calitatii se actualizeazi ori de céte ori se considerd necesar
si/sau la solicitarea Autorititii Contractante.

5.2 Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie s poarte un cod unic de referintd sub forma de
numir de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis de
Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagind a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie
sa fie in limba romana, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractantd prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unitati din Sistemul international
de unitéti.

Contractantul va furniza doud exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD sau
memorie USB) a documentelor ce rezulta pe toatd durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sd poatd fi citite direct sau
importate f#ira pierderi de format.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursd ale tuturor documentelor tehnice si ale
Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractanti poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sd
realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

6 Cerinte specifice de managementul Contractului

6.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant se va efectua conform clauzelor
prevazute in contractul de lucrari anexat la documentatia de atribuire.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perioada
derularii Contractului.

Activititile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/ controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrdrilor si a
documentelor relevante.

Autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucrdrile ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier/sau un inginer/sau o echipd de supervizare (dupd cum este aplicabil).
Acesta lucreazi independent si reprezinti Autoritatea Contractantd in legatura cu aspectele tehnice

ale Contractului.
Coordonatorul in materie de securitate si sdnatate in timpul executirii lucrarilor va fi numit de

Autoritatea Contractanta.
Orice cerintd de securitate emisd de Coordonatorul in materie de securitate si sdnatate in timpul
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executdrii lucrarilor va fi aplicata de cétre Contractor.

6.2 Planificarea activitiitilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorititii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in
Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va
fi returnat cu comentarii de ciitre Autoritatea Contractantd in termen de 3 zile lucritoare de la
emiterea de catre Contractant.

Durata totala a planului detaliat de executie nu trebuie sd depaseascd 12 luni, asa cum este previzut
in Contract.

63 Sedinta de demarare a activititilor in Contract
Procesul verbal/ Minuta sedintei de demarare a activitdtilor in Contract se intocmeste imediat dupa
aceastd intilnire si este semnatd de ambele parti.
In cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract Contractantul furnizeazi Autoritatii
Contractante urméatoarele documente:
i.  Planul detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract;

ii.  Planul calitatii;

iii.  Planul general de control al calitatii;

iv.  Planul de securitate si sinatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate

cerintele din Planul de securitate si coordonare.

6.4 Inceperea activititilor pe santier

In momentul in care Contractantul a furnizat Autorititii Contractante toate documentele precizate
mai sus, iar Autoritatea Contractantd le-a aprobat fird observatii, se poate realiza organizarea de
santier.

Aceasta intilnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de
inceperea oricdrei activitafi pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier si a facilitatilor acestuia citre Contractant.

Procesul verbal/ Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/ Minuta de predare si incepere a
activittilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii i se semneaza de ambele parti.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:
i.  Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sandtate in timpul executarii lucrarilor;
ii.  Planurile de control a calititii si procedurile de executare a lucrdrilor sunt furnizate si
aprobate fara observatii de Autoritatea Contractant;
iii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intdlniri siptdménale la care participd
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reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.
Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minutd ce trebuie agreatd de
toate pértile implicate.

6.5 Testarea tehnica a lucririlor

Lucririle ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testdrii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de cétre o tertd parte numitd Persoana
care realizeazi testérile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activititile solicitate de Persoana care realizeazi testérile tehnice.

Aceste activititi includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele
care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeazi testdrile tehnice (de exemplu:
verificarea jonctiunilor dintre cladiri, a imbindrilor dintre structura existenta si noua structura).

6.6 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cind Contractantul considerd ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract,
va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.
Dupi terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor
semna Procesul- verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrdrilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i. in prima etapa Autoritatea Contractanti receptioneaz lucrrile la finalizarea acestora, dupa
verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractantd si dupd ce Persoana care realizeaza testdrile tehnice emite
certificatul de conformitate final fara observatii;

ii. In a doua etapi Autoritatea Contractanti efectueazi recepfia finald a lucrérilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazutd in Contract.
Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si a Procesului verbal de receptie
finald a lucririlor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazd pe Contractant de orice obligatie
contractuald sau legalad referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice
defect a produselor, lucrdrilor sau materialelor.

6.7 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant
6.71 Monitorizare
Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per
total pe Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
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- Inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul derularii
Contractului, n perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu
participarea tuturor celor solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform
Contractului si solicitarilor Autorititii Contractante.

b. Calitatea raportérii:

- rapoarte transmise in timp util citre Autoritatea Contractanta;

- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;

- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritdtii Contractante situatia privind
indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performantd vor fi monitorizati de cétre Directorul de proiect al
Autoritatii Contractante.

In cazul in care se constati neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va
emite document constatator negativ.

6.7.2 Evaluare si Indicatori de performanta

La finalul Contractului, Autoritatea Contractantd evalueazd performanta de ansamblu a
Contractantului in legitura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaludri sunt
utilizati indicatorii de performantd prezentati. Indicatorii de performantd reprezintd baza pentru
emiterea documentului constatator la finalul contractului, in situatiile in care unul sau mai multi din
indicatori de performanti reprezintd expresia unei obligatii esentiale si neindeplinirea acestor
obligatii pe o anume perioadd de timp in cadrul duratei contractului poate determina incetarea
anticipatd a contractului respectiv (cu consecinte de tipul plata de daune interese sau alte sanctiuni
comparabile)

7  Subcontractarea

7.1 Posibilitatea limitirii subcontractarii atunci cind este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executdrii lucrérilor fira acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisd Autoritatii Contractante
cu cel putin 5 zile nainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisé Autorititii Contractante impreund cu:
i.  documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;
ii.  documentele care demonstreazi capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a
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executa lucririle subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritétii Contractante;
iii.  documentele care atestd numdarul personalului subcontractantului si calificérile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calitdtii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executdrii lucrarilor subcontractate.
Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacid documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeazi a fi
subcontractate.
In situatia in care Subcontractantul nu aplici un sistem de management al calitétii corespunzator,
atunci aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calititii implementat de
Contractant.
Chiar si atunci cdnd Autoritatea Contractantd autorizeazd un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului si raiméne singurul raspunzétor in fata Autoritétii Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului s ii determine pe Subcontractanti si adere la toate
prevederile contractuale.
Este responsabilitatea Contractantului si ii determine pe Subcontractanti si respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie
sa fie transmis spre aprobare de Citre Autoritatea Contractantd cu cel putin 3 zile Tnainte de data
programatd pentru inceperea lucrérilor de cétre subcontractant.

8 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activititilor in
conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activititilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie s3 aiba in vedere:
i.  informatiile aplicabile realizirii lucrdrilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet
de sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
ii. regulile aplicabile in mod specific realizirii de lucrari a céror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.
Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si cd le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
In cazul in care, pe parcursul derulirii Contractului, apar schimbiri legislative de natura si
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la
consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la
data si in conditiile in care sunt aplicabile.
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In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectivd este automat
inlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostintd
de aceste schimbiri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maximi
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile
referitoare la securitate si s3ndtate in muncd si  controlul calititii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi {inut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in
care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urménd sa raspunda fatd de Autoritatea
Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oricaror prevederi legale si
normative aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi finutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii
de citre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative
aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului,
social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24.

9  Responsabilititile Contractantului

9.1 Responsabilititile cu caracter general
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitifile Contractantului sunt:
i.  Asigurarea planificirii resurselor pe toatd perioada derularii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

ii.  Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia
sa, cit si pentru personalul propus pentru executarea lucrdrilor), care sunt necesare
(conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrérilor;

iii. Respectarea legislatiei privind sinitatea si securitatea in muncd si protectia mediului
inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum §i a oricdror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

iv.  Planificarea activitatii si asigurarea capacitdtii de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate
de derularea cu succes a Contractului, astfel incét si se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritdtii Contractante;

v. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de execufie,
incluzind datele de finalizare a fiecérei activitati;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucririlor in functie de necesititile
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vii.

Viii.

1X.

X1.

x1i.

X1il.

Xiv.

obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;
Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbérilor (Modificéri) solicitate
de catre Autoritatea Contractantd pe durata derulérii Contractului;

Prezentarea unei situatii de plats, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicAnd progresul activitatilor sale, lucririle executate, detaliind in mod separat lucrérile
executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea
Contractantd. Situatiile de plata trebuie si includa originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru
Autoritatea Contractantd acolo unde este cazul;

Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cerere a oricdrui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea méasurilor necesare in vederea conformarii la acest
plan;

Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai
Autoritatii Contractante pe probleme de securitate si sdnatate, nainte de a-si redacta planul
propriu de securitate;

Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritétii pe probleme de securitate §i
sinitate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de
ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanti de rapoarte de progres zilnice,
sdptamanale si lunare;

Participare la Intlniri de progres siptimaénale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier
si reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd cé isi va indeplini corespunzitor
toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitdrile autoritdtilor competente si/sau ale Autoritdfii Contractante),
referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are rdspunderea planificdrii activititii sale si asigurarea capacitdtii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai
bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificérilor, astfel incét sa se
asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante, incluzédnd indicativ, fard a fi limitativ:

i

1l

Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritétii Contractante (dupa caz);
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iii.  Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini i ale proiectului tehnic, respectand si aplicdnd cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de cétre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricaror documente emise
de Contractant si/sau certificari efectuate de cétre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de
plati executate intocmite de Contractant) nu il elibereazid pe acesta de obligatiile si
responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.
Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier
ia toate maisurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjuritor.
Contractantul este obligat si acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror substante ce intrd
in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare. Contractantul este raspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta
santierului sau in imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a
substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie
sa fie mentinuti la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va
fi emisa de cétre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creati.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a
lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitéti de lucréri.
Contractantul va verifica si confirma cétre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor §i va solicita aprobarea inceperii lucrdrilor de la
Autoritatea Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite c#tre Contractant notificarea inceperii lucrdrilor in baza
aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizéri in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrérilor, listele de cantititi de lucrdri etc., astfel incat si se asigure
derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodd legald, incluzand fard
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limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificari, prezentarea de rapoarte si notificiri catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractantd si in general prin orice metoda general acceptatd conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observirii
aparitiei situatiilor ce pot determina intdrzieri sau posibile intrzieri, incluzénd si propuneri pentru
a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrérile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a
lucririlor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste
momente cu cel putin 15 zile lucritoare inainte, astfel incét s se poatd asigura prezenta Autoritatii
Contractante si a reprezentantilor autoritétilor competente.

Contractantul va efectua masuritorile de cantititi de lucréri, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrdrile executate in situatii de platd
intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in
vederea vizirii de citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu
realitatea, va verifica corespondenta cu estimdrile initiale, graficul general de realizare a investifiei
publice (fizic si valoric), metoda tehnicd etc. si le va propune Autoritdtii Contractante spre
aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de raspunderea sa fatd de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrérilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucririlor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de
lucriri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizati (in vigoare pe toatd
perioada deruldrii activitatilor), atdt pentru organizatia sa, cét si pentru personalul propus.

9.2 Responsabilitiiti referitoare la realizarea efectiva a lucririlor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil si pund in operda documentatia tehnicd pusd la dispozitie de
Autoritatea Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oriciirei eventuale
solicitiri de schimbare (Modificdri) din partea Autoritatii Contractante pe perioada deruldrii
Contractului.

Activitdtile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Contractantului
asociate realizarii acestor activitdti sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd
din aceasta procedura.
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9.3 Responsabilititi asociate lucriarilor pregatitoare
Lucrarile pregétitoare includ:

i
il.

iii.

Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
Pregatirea pentru executia de lucrari;
Organizarea de santier a Contractantului.

In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucririlor, Contractantul
trebuie:

1.

ii.

iii.
v.

Vi.

vii.

S# asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregétitoare, care i
revin din documentatia tehnicd, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in
Contract;

Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intdlniri Inainte de demararea
activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autorititi
competente in vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele,
participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de
executia de lucrari in conformitate cu Contractul;

b. Dupd emiterea notificarii Autorititii Contractante privind data de incepere a
executiei lucrdrilor si inainte de demararea activititilor pe santier, Contractantul
poate solicita urmatoarele tipuri de intalniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate
dacd este necesar si se defineasca toate problemele operationale precum
accesul pe santier, procedura de Inregistrare in registrul Autoritatii
Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice
ale santierului si alte eventuale probleme.

Sa intocmeasca si sa depund Planul Calitatii;

S3 intocmeasca si s depund planul detaliat de securitate si séindtate in munci si sd respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

Sa aduca la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sdndtate in munca si s asigure instruirea acestuia in acest domeniu
in conformitate cu prevederile legale;

Sa intocmeasca si sd depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, dacéd este cazul);

S3 Intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrérilor. Forma si detaliul programului
vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a
lucririlor in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractantd. Graficul de
executie va stabili: date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor
necesare pentru executia lucrérilor, ordinea de executie a lucrérilor, incluzénd si activitatea
aferentd instaldrii echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta prin forte
proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecérei etape, fazele determinante, resursele
de personal si echipamentele asociate fiecérei activitdti etc. In completarea graficului de
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executie, Contractantul va oferi o descriere generala a aranjamentelor, resurselor si

metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrérilor.
Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea s se supund unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intdlnirea pentru masurile de sigurantid va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sandtate, pericol potential chimic, fizic, de explozie,
analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rédspuns in
cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare cétre cel mai apropiat centru
de urgentd si folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intdlnire va fi condusi de
seful de amplasament desemnat de citre Contractant. Inainte de intalnire, seful de amplasament va
analiza si va Inregistra toate fisele de sigurantd, situatii de urgenta si sdnitate pentru personal si se
va asigura cé sunt actuale.

9.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in prezentul Caiet
de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar si se obtind toate permisele de lucru in conformitate cu
prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii a santierului de la
Autoritatea Contractant3 la Contractant pe timpul realizarii activititilor pe santierul respectiv.
Dupi caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzitor activitatii ce urmeaza a fi executatd;

ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti inainte
de mobilizarea pentru activitdtile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atit pentru
proprietatea detinutd de Autoritatea Contractanta, cit si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

9.5 Responsabilitati asociate pregitirii santierului
Pregitirea santierului implicd cel putin urmitoarele activititi inainte de demararea efectivd a
lucrérilor de catre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;

9.6 Responsabilititi asociate organizarii de santier a Contractantului
Contractantul este rispunzitor pentru toate amenajérile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de muncd precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitdtilor precum si readucerea
lor la starea initiala.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, faré a fi limitativ), urmétoarele:

i. Amenajarea terenului necesar in vederea organizdrii de santier s§i obtinerea

avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizaté, conform legislatiei in vigoare;
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ii. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitdtilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd dacd este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

iv. Asigurarea utilititilor (energie electricd, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfdsurarea activitdtilor pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea
personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier
etc. pentru desfisurarea de activitdfi pe santier in bune condifii §i cu respectarea
prevederilor referitoare la s@nitatea, siguranta si securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atdt pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cit si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrérilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la execufie
(inclusiv aducerea si Inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea §i repararea acestora),
precum si a personalului Contractantului implicat in derularea de activititi pe santier.

9.7 Responsabilitiiti legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
Contractantul are urmitoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:

i. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate
in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv.  solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor apérute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

v. utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnicd
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza
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solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritétii Contractante;
vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;
viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a mésurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrdrilor de constructii;
x. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;
xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inifiald, la terminarea executiei
lucrérilor.

9.8 Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate
Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
catre Contractant a personalului calificat si a dotérilor necesare executdrii activitatii in baza
propriului sistem de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autorititii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale

sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calitétii trebuie abordatd de Contractant de o
manierd care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucrarii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de cétre
Autoritatea Contractanta.
Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrérile ce urmeaza a fi
executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca tofi subcontractorii §i/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitétii inainte ca acestia sd inceapd
lucrul.
Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate
si agreate de catre expertii 1n calitate §i autoritatea tehnicd a Autoritdfii Contractante dupd caz,
inainte de inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de cétre functiile abilitate
ale Autorititii Contractante nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare.
Conditiile acceptarii Planului Calititii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie
(completiri ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minutd de intilnire)
care va fi asumati de ambele pérti inainte de inceperea executiei lucririlor in Santier.
Contractantul lucririlor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in
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vigoare.

9.9 Responsabilititi legate de securitatea si siiniitatea in munci pe durata execufiei
lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdnatatea in munci ale Autoritétii

Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu

modificarile si completérile ulterioare.

9.10. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI SI MASURI DE
GESTIONARE A ACESTORA

Riscul privind intirzierea in
mobilizare a  personalului
executantului de lucrari.

Riscul neincadririi de catre
executant in termenul stabilit

Verificarea riguroasd a modului de derulare a contractului
de catre autoritatea contractantd, prin personalul de
specialitate.

Aplicarea penalititilor in caz de nerespectare a
termenelor de executie a lucrérilor.

pentru finalizarea lucrérilor
asumat prin Contractul ce

rezulta din aceastd procedura.

Toate problemele aparute vor fi solutionate de catre parti,
potrivit prevederilor legale si contractuale.

derularea
urmatoarele

Pot aparea in
contractului  si
riscuri care cad in sfera de
control a autorititii
contractante (fie ca sunt
specifice autoritdfii sau ale
unor terfe parfi) si anume:

. dificultati de colaborare
si comunicare Iintre factorii
implicati (inclusiv
insuficient sau
intelegere a
caietul de

Achizitorul isi rezerva dreptul de a recupera de la
executant orice prejudicii care vor fi generate de
intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de
profesionalism/superficialitatea tratéirii  lucrarilor, de
nerespectarea obligatiilor conform contractului si a
legislatiei in vigoare.

interesati
personal
diferente de
notiunilor  din
sarcini);

Pe parcursul derulérii
contractului pot aparea si alte
riscuri cu caracter specific care
pot conduce la intarzieri in
desfasurarea activitatii
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documentele puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanta,
neidentificate pand la momentul

initierii acestei proceduri;

- aparitia de solicitéri specifice ale
autoritatilor competente
amplasamentul

de

referitoare  la
obiectivului/proiectului
investitii, inclusiv situatia in care
parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de
autoritdtile competente sunt mai
stricti decat parametrii propusi de

Executant

executantului.
- existenta de erori de
. L . Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea
proiectare/omisiuni in

Contractantd nu va accepta solicitéri ulterioare de reevaluare
a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnica,
de Oferta

Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv

respectiv modificari la contract, dacd
includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau

diminuarea impactului acestuia.

Specificatiile tehnice au fost stabilite foarte clar prin
Proiect Tehnic si toate documentele aferente acestuia, ce fac

parte integranta din documentatia de atribuire.
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- adaugarea de activititi/ solicitari
de informatii noi, in functie de

progresul activitatilor;

- datele si informatiile comunicate
de catre Autoritatea Contractantd
nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea
cerintelor solicitate prin prezentul

Caiet de Sarcini;

- depégirea duratei de realizare
a activitdtilor asumatd prin

Propunerea Tehnica.

10 Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului
Contractantul va Incheia si va pliti polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum
este mentionat in Contract.

11  Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate
Conform Legii Nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare, si
a H.G. Nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Responsabilititi privind pregitirea documentelor de plata

Executantul/contractantul va avea responsabilitatea pregitirii Documentelor necesare pentru plata

intermediara si finald pentru lucrarile executate.

Executantul/ contractantul trebuie sa rezolve orice comentariu al Beneficiarului referitor la Situatia
de Lucréri transmisa.

Documentele necesare pentru plata intermediari si finala sunt urmatoarele:

1. “Situatia de lucriri” pentru lucrarile executate aferente fiecérei facturi, Intocmitd de constructor
si aprobata prin semnatura si stampild de dirigintele de santier .

2.”Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrdri” cuprinde balanta decontérii categoriilor de
lucrari pentru perioada certificatd la platd, pentru perioada anterioard si cumulat . Acesta va fi
intocmit si semnat de constructor si certificat de dirigintele/dirigintii de santier si beneficiar,
conform modelului de mai jos:
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Nr. cap  Denumirea Valoarea Realizat anterior = Realizat Total realizat Rest de realizat
I/subcap. DG | capitolelor de contract certfificatul curent
| cantitati

(4)+(5) (3)-(6)

(1) (2) 3) s (6) n
1
2
FEtc.
TOTAL

3. "Liste de cantitati - Balanta cantititilor decontate” pentru fiecare articol de deviz in format fizic
tiparitd, conform modelului de mai jos, in format pdf si in format editabil (excel pe CD),
centralizati la zi pentru intreaga ofertd financiard. Balanta cantitatilor reprezintd detalierea articol
cu articol a decontarii cantitdtilor de lucrdri pentru perioada certificatd la platd, pentru perioada
anterioara si cumulat, conform modelului de mai jos:

CENTRALIZATOR LISTE DE CANTITATI - BALANTA CANTITATILOR DECONTATE

Centralizator LISTE DE CANTITATI - BALANTA CANTITATILOR DECONTATE conform ofertei castigitoare la Cererea de RAMBURSARE Nr. 1

Total Cantitativ Financiar de plata
Descrie Cantitate la Solicit Ia Solict
. . Total punnd i i Cumulat| ™ [Cumulat
Arti| rea solicitata | Pret |cerer at | atin t Total .| atin . |Restde
Nr. col | articol uM. la cererea|unitar | ea |PTE* SP1/ | SpP it it valoric ! valoric platala| NCS | NR
: amt| Rt | can- curen can‘ a | prevaz soficitat curent| oot .a
ului curenta curen ati ta ti | utoc . a . i
ocC . . anterior lazd
ta soficit | cerer | solicita cerere
1|2 3 4 5 6 7 8 9 15 | 16 1?7 18 19 20 21 22 23 24 | 25
0 [y
0 0 0

FOAIE DE ATASAMENT NR...... din LISTA.....

Constructor [ Diriginte de santier
Lista
Cod art. J DESCRIEREA ARTICOLULUI UM. Cantitatea din Contract
CALCULUL
CANTITATILOR
CANTITATEA SEMNATURI
N LUNA INSPECTOR DE
CUMULAT ANTERIOR curenta CONSTRUCTOR SANTIER
Valoric
Procentual
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COMENTARII: ‘

Constructor Diriginte de santier

5. Procese verbale de receptie calitativa a materialelor puse in opera pe perioada certificata la plata
6. Procese verbale de lucriri ascunse

7. Procese verbale ale fazelor determinante desfasurate pe perioada certificata la plata

8. Documentele din Anexa nr. 2 la Instructiunea nr. 162/2020 emisd de Ministerul Lucrérilor

Publice, Dezvoltirii si Administratiei — Directia Generald Programul Operational Regional, vor fi
intocmite de Executant / Contractant, conform Anexei 2 la prezentul Caiet de sarcini. Toate
documentele intocmite de Executant conform Anexei nr. 2 pot suferi modificéri, completéri sau
suplimentari, in functie de cerintele Finantatorului. Emiterea facturii de cétre executant se va face
dupa certificarea de citre Beneficiar a “Centralizatorului financiar al categoriilor de lucrari”.

12. Avans

La inceperea executiei lucrarilor, conform legislatiei in vigoare la data prezentei, Autoritatea
Contractantd poate acorda avans in cuantum de pind la 15% din valoarea contractului, la
contractele de achizitie publicd pentru implementarea proiectelor fiind conditionaté de posibilitatea
autoritatii contractante de asigurare a sumelor aferente, cu obligatia de a solicita contractorului un
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancard sau de o societate de
asigurari in conditiile previzute la art.4-5 din HG 264/3003, cu modificarile §i completirile
ulterioare.

Garantia de returnare a avansului trebuie sd acopere:
e valoarea avansului acordat ;

e prejudiciile ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice in cazul neindeplinirii
sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor contractuale ce derivd din acordarea
avansului.

Plata avansului se va face de citre Autoritatea Contractantd in termen de maxim 90 zile de la
data solicitérii.

Plata avansului este conditionati de posibilitatea autoritatii contractante de asigurare a
sumelor aferente.

Retinerea garantiei se va face in una din urmaétoarele situatii:

- eventualele prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice in cazul
neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea
avansului.

Avansurile acordate vor fi deduse pe parcursul deruldrii contractului prin retineri succesive din
valoarea situatiilor de lucriri efectuate, proportional cu procentul avansului acordat din valoarea totald a
contractului de lucrdri (maxim 15% conform art 1 din Hotdrarea 264/2003), in conformitate cu art 6 alin
(171) din HOTARAREA nr. 264 din 13 martie 2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli,
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criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de pldti in avans din fonduri publice, pana la
recuperarea integrald a valorii avansului acordat.

Nota: Orice referire cuprinsa in documentatia de atribuire cu privire la specificatii
tehnice, la standardele nationale care transpun standarde europene, la evaluari tehnice europene,
specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de
citre organismele de standardizare europene sau la standarde nationale, la agremente tehnice
nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularea si executia
lucririlor si la utilizarea produselor, fiecare trimitere este insotitd de mentiunea ..sau echivalent".

Director executiv Director exeeutiv
TUTA Adelin DOBRE Gratian,
Responsabil tehnic, T Responsabil achizitii, Manager de proiect,

PELLAC Adrian MANCIU Cristina BULGARU{DANCIULESCU Bianca

QMJ&) \ ﬂuz} y
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